
 

 

         Załącznik nr 4 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA Nr WZP.273. ….. .2018 

zawarta w dniu ………………..…….. 2018 r. 

 

 

pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2,  

NIP: 956-19-69-536, REGON: 092350613, zwanym „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

a 

 

……………………………. 

 

zwanym „Wykonawcą”  

następującej treści: 

§ 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy 

Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy 

ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu, w tym przebudowy sieci, instalacji wewnętrznych 

i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu, z czego w ramach: 

1) projektu „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” (Poddziałanie 6.3.1 RPO WKP), 

prace obejmują: 

a) budowę nowego budynku (segment E) na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci 

z niepełnosprawnościami w kompleksie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 15 

i 21, dla którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, na podstawie pozwolenia na budowę - decyzji Prezydenta Miasta 

Torunia nr WAIB.6740.12.514.96.2016.MS WAiB-152/V/86 tom II/4 z dnia 

7 czerwca 2017r. oraz dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji 

i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka 

ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń; dz. nr ew. 52/2 i 52/4, obręb nr 36, 

opracowanej przez Wojciecha Jędrzejczyka prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą Wojciech Jędrzejczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe 
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„VITARO”, Dziepółć 3, 97-500 Radomsko (załącznik do SIWZ) oraz specyfikacji 

technicznych (załącznik do SIWZ), 

b) budowę placu zabaw (pow. 176,49 m2) wraz z  wyposażeniem i ogrodzeniem. Plac 

zabaw ma być dostępny również z sal dzieci młodszych; 

2) projektu „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego 

w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 RPO WKP), prace 

obejmują: 

a) na podstawie pozwolenia na budowę - decyzji nr WAiB.6740.12.514.96.2016.MS, 

WAiB-152/V/86 tom II/4 z dnia 7 czerwca 2017 r. wydanej przez Prezydenta Miasta 

Torunia (załącznik do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej dot. modernizacji 

i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy 

ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu; działka nr 52/2 i 52/4, obręb 36, opracowanej 

przez Wojciecha Jędrzejczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Wojciech Jędrzejczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe 

„VITARO”, Dziepółć 3, 97-500 Radomsko (załącznik do SIWZ) oraz specyfikacji 

technicznych (załącznik do SIWZ): 

- rozbudowę, przebudowę i nadbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

budynku szkoły, 

- rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku internatu (nie obejmuje dobudowy 

budynku przedszkola tj. zakresu prac określonego w pkt 1 lit. a),   

b) na podstawie pozwolenia na budowę - decyzji nr WAiB.6740.12.514.96.2016.MS, 

WAiB-152/V/86 tom II/4 z dnia 7 czerwca 2017 r. wydanej przez Prezydenta Miasta 

Torunia (załącznik do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej dot. modernizacji 

i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. 

Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu; działka nr 52/2 i 52/4, obręb 36, opracowanej 

przez Wojciecha Jędrzejczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Wojciech Jędrzejczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe 

„VITARO”, Dziepółć 3, 97-500 Radomsko (załącznik do SIWZ) oraz specyfikacji 

technicznych (załącznik do SIWZ): 

- zagospodarowanie terenu (nie obejmuje budowy placu zabaw, tj. zakresu prac 

określonego w pkt 1 lit. b);  

c) na podstawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę z dnia 17.03.2017 r. (załącznik do SIWZ): 

- przebudowę instalacji wewnętrznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownią 

ścieków deszczowych, przebudowę oświetlenia zewnętrznego oraz budową wewnętrznej 

linii zasilającej, budową kanalizacji teletechnicznej.  

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy na Wykonawcy ciążą m.in. następujące obowiązki: 

1) dopełnienie wszelkich formalności związanych z wykonaniem przedmiotowych prac, 

uzyskanie wszelkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa dokumentów, 

uzgodnień, pozwoleń i decyzji, wykonanie ekspertyz, pomiarów i badań, koniecznych 

do prawidłowej realizacji prac budowlanych wraz z uiszczeniem opłat z tym związanych; 
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2) niezbędne dla wykonania prac budowlanych przenoszenie i przesuwanie umeblowania 

i pozostałych sprzętów użytkowych w miejsce wskazane przez pracownika KPSOSW 

w Toruniu. Zabezpieczenie mebli i sprzętów przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Ponowne ustawienie i montaż mebli i sprzętów po zakończeniu prac w miejsce wskazane 

przez pracownika KPSOSW w Toruniu; 

3) zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób niepowołanych; 

4) wywóz i utylizacja gruzu i materiałów porozbiórkowych wraz z uiszczeniem opłaty; 

5) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

6) uporządkowanie i wyrównanie terenu, uporządkowanie budynków po wykonaniu robót;  

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej;   

8) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

3. Podczas planowania prac budowlanych należy uwzględnić nieprzerwaną pracę szkoły 

i internatu. Harmonogram prac należy ustalać z Zamawiającym oraz Dyrektorem Kujawsko-

Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka 

zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. Nadbudowę budynku internatu 

do stanu surowego otwartego należy wykonać pod nieobecność wychowanków internatu, 

w okresie wakacji szkolnych w roku 2019. 

4. Roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami ust. 1, należy 

wykonać na podstawie dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych, zgłoszeń, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki 

do SIWZ, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

5. W przypadku wystąpienia w udostępnionej dokumentacji nazw producentów, produktów lub 

rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia 

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów, urządzeń, 

rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych, 

użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskanie parametrów 

nie gorszych od założonych w załącznikach do SIWZ.  

6. Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach projektu „Artyści w zawodzie - 

modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach KPSOSW im. 

J. Korczaka w Toruniu” (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz projektu „Tylko w Korczaku 

jest super dzieciaku” (Poddziałanie 6.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020). 

7. Przedstawiony w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c zakres prac budowalnych dla projektu 

„Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w 

ramach KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” obejmuje zarówno wydatki kwalifikowalne 

i niekwalifikowalne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia w protokole, stanowiącym załącznik do 

faktury, wyceny poszczególnych prac budowalnych, w tym w szczególności wyceny prac 
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budowalnych stanowiących wydatki kwalifikowalne w oparciu o zapisy załącznika nr 1 

do umowy, tj. Wykazu kwalifikowalnych prac budowalnych dla projektu „Artyści w zawodzie 

- modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach KPSOSW 

im. J. Korczaka w Toruniu”.  

 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją 

przedmiotu umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia 

umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami 

przedmiotu umowy i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego i ww. informacje 

i dokumenty określają przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący 

jej wykonanie w całości, bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla 

realizacji przedmiotu umowy, w tym szczególnie: ze stanem obecnym przedmiotu umowy, 

możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną,  

wodę i inne media, z możliwościami dojazdu do terenu budowy, ze stanem dróg 

dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych 

zastrzeżeń w tym zakresie. 

3. Wykonawca oświadcza, że osoby, wykonujące roboty budowlane, określone w § 1 ust. 1 

umowy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 

 

§ 3  

 

1. Wykonawca zabezpieczy teren placu budowy zgodnie z przepisami i przed dostępem osób 

trzecich. 

2. Przekazanie placu budowy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi na wniosek 

Wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

przejęcia placu budowy i przystąpienia do prac budowlanych. Umiejscowienie placu budowy 

Wykonawca uzgodni z wyznaczonym pracownikiem KPSOSW w Toruniu. 

3. Przed podpisaniem umowy i przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu oraz Dyrektorowi KPSOSW w Toruniu harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji przedmiotu umowy, obejmujący oznaczenie poszczególnych etapów robót, terminy 

ich wykonania, wysokość wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów robót 

składające się na wynagrodzenie. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik 

nr 2a i 2b do umowy. Przedłożony przez Wykonawcę harmonogram podlega akceptacji przez 

Zamawiającego. Zamawiający może zgłosić uwagi co do zapisów harmonogramu rzeczowo-

finansowego a Wykonawca jest zobowiązany zgłoszone uwagi uwzględnić. Wykonawca 

zobowiązany jest do terminowego wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym.  
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4. Przez termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego. Gotowość Wykonawca zgłasza Dyrektorowi 

Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na: 

1) 300 dni od dnia podpisania umowy – dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 

ust. 1 pkt 1, 

2) 450 dni od dnia podpisania umowy – dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 

ust. 1 pkt 2 lit. a ; 

3) 650 dni od dnia podpisania umowy – dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 

ust. 1 pkt 2 lit. b i c.  

5. Strony postanawiają, że termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie 

w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 13 niniejszej umowy i na 

zasadach tam określonych.   

 

§ 4    

 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbędne są 

do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy zgodnie 

z treścią niniejszej umowy, a na jego żądanie Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 

każdorazowo pełnej informacji na temat stanu zaawansowania prac. 

3. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie 

okoliczności, które dają podstawę do oceny, że przedmiot umowy nie zostanie wykonany 

w terminie określonym w § 3, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o wyżej 

wymienionym niebezpieczeństwie, wskazując przyczyny lub prawdopodobny czas 

opóźnienia. 

4. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał dotrzymać terminu, o którym mowa w § 3, Zamawiający może 

bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić. 
5. Zamawiający ma prawo kontroli w każdym okresie realizacji umowy i może zwrócić się do 

Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania osób, o których mowa w § 2 ust. 3 

umowy, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 

7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia. 

 

§ 5  

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, jeżeli 

wskazał w ofercie tę część robót jako część zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami części robót 

wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiającego.   

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz 

z częścią dokumentacji, dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie. 

Wykonawca, jeżeli zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem mają 
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być roboty budowlane, a także po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze 

zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, w trakcie negocjacji 

z potencjalnym podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

umowy, której treść jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego projekt umowy wraz z częścią dokumentacji  

oraz oświadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawców 

i dalszych podwykonawców, jeżeli będzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcą) 

zawierające zgodę na jej zawarcie w taki sposób, aby projekt umowy i oświadczenia dotarły 

do Zamawiającego na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy. 

3. Dostarczenie projektu umowy nawet łącznie ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie przez 

potencjalnego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie rodzi odpowiedzialności 

solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nawet w przypadku braku reakcji 

Zamawiającego w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedstawienia przez Wykonawcę kompletu 

dokumentów, w tym projektu umowy z podwykonawcą lub projektu umowy podwykonawcy 

z dalszym podwykonawcą (itd.) nie zgłosi na piśmie  zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę 

na zawarcie umowy. 

5. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do projektów aneksów do zawartych umów 

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.   

6. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń 

lub sprzeciwu: 

1) zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się 

w zakresie określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszące 

się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania przedmiotu 

objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy; 

2) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być 

wynagrodzeniem ryczałtowym; 

3) przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do każdej zmiany umowy 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą; 

4) przeniesienie wierzytelności (także przyszłych), przysługujących podwykonawcy wobec 

Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom 

wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego; 

5) jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, 

dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych 

podwykonawców), w tym w szczególności wierzytelności z tytułu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczeń, urządzeń 

lub energii muszą być wcześniej wymagalne niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia 

dla podwykonawcy i będą potrącane w pierwszej kolejności z wierzytelnością o zapłatę 

wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcę 

jakichkolwiek kwot z należności przysługujących podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia 
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następować będzie odnowienie, tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie 

zobowiązany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia  

w tej części wygaśnie, w efekcie Zamawiający będzie zwolniony z zapłaty kwoty 

odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę; (odpowiednie postanowienia 

muszą się znaleźć także w umowach podwykonawców z dalszymi podwykonawcami); 

6) przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi 

być określony dokładnie i wyczerpująco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu 

w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu 

oraz opis i wyszczególnienie prac; 

7) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego 

podwykonawcy winien być krótszy o co najmniej 14 dni niż termin zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy, określony w § 3 ust. 4 niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą; 

8) termin zgłoszenia przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców roszczeń 

o zapłatę wynagrodzenia, nie może być późniejszy niż 20 dni od dnia dokonania przez 

Wykonawcę zgłoszenia do odbioru końcowego robót, przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować podwykonawców o terminie dokonania zgłoszenia; 

9) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio 

Wykonawcę lub podwykonawcę; 

10) w przypadku stosowania przez Wykonawcę w umowach z podwykonawcami 

zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej 

kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się postanowienie, 

że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę 

wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty 

zabezpieczenia; 

11) bezusterkowy odbiór końcowy robót, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo, winien być wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru 

końcowego robót dokonane przez Wykonawcę, wraz ze zgłoszeniem do odbioru 

końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, potwierdzone za 

zgodność z oryginałem, kopie protokołów odbioru końcowego prac od podwykonawców 

i dalszych podwykonawców; 

12) przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od zaakceptowanego 

projektu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, (także 

tych zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi) oraz ich zmiany a także 

oświadczenie podwykonawcy, że osoby, wykonujące roboty budowlane określone w § 1 ust. 1 

umowy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo (i dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty 

budowlane i do jej zmian w terminie 30 dni od dnia otrzymania ich poświadczonych kopii. 
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§ 6 

 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce, normami, zatwierdzoną dokumentacją projektową/techniczną, 

współczesną wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia kontroli zgodności prac z umową, 

dokumentacją projektową/techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami 

prawa budowlanego i dobrą praktyką budowlaną. W tym celu Zamawiający ma zapewniony 

nieograniczony dostęp na plac budowy, do warsztatów i placów składowych, na których 

znajdują się materiały i wyroby służące wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca ma 

obowiązek sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestów, certyfikatów, potwierdzenia 

jakości  i bezpieczeństwa na materiały i wyroby przed ich wbudowaniem, zastosowaniem lub 

montażem. Zamawiający jest uprawniony do powierzenia podmiotom zewnętrznym 

wykonania ekspertyz, sprawdzeń, prób materiałów czy robót i w przypadku potwierdzenia 

zastrzeżeń Zamawiającego koszty czynności kontrolnych obciążają Wykonawcę. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty transportu, wykonania i bieżącego 

utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, dróg wewnętrznych i innych urządzeń dla 

potrzeb prowadzonych robót budowlanych oraz utrzymania dróg zewnętrznych 

prowadzących do terenu budowy, a także pokrywa wszystkie opłaty i koszty korzystania 

z usług dla realizacji umowy, m.in. wywozu odpadów, jak również związane z zajęciem 

i utrzymaniem w czystości chodników oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy 

i znajdującego się na nim mienia, a także koszty prac geodezyjnych.  

4. Zapewnienie źródła poboru energii elektrycznej i wody niezbędnej do realizacji przedmiotu 

umowy, a także pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych, leży po stronie Wykonawcy.  

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń Wykonawcy 

i z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, a wszelkie należności z tym związane 

zostały uwzględnione w wynagrodzeniu. Wszelkie materiały i urządzenia wykorzystywane 

przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy, powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm). Wykonawca oświadcza, że przy 

realizacji przedmiotu umowy nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami 

szczególnymi. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać 

w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Dokumenty te zostaną dołączone 

do protokołu odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 

wymagań przepisów, określonych w art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm). 

6. Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany 

do wykonywania poleceń dotyczących każdej z niżej wymienionych spraw:  

1) usunięcia z terenu budowy niezgodnych z umową, materiałów, towarów i/lub 

zaniechania prac;  

2) udostępnienia do kontroli i badania wszelkich materiałów, towarów lub wykonanych 

prac.  
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7. Zamawiający pozostaje właścicielem wszelkich odebranych i zapłaconych na terenie 

budowy materiałów i urządzeń przedmiotu umowy, w tym trwale wmontowanych 

w budynku, a także Zamawiający pozostaje właścicielem wszelkich robót odebranych 

w każdym stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, przy czym do momentu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca ponosi ryzyko ich przypadkowej utraty 

lub uszkodzenia wszystkich tych materiałów, urządzeń i robót. Podpisanie przez 

Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy protokołu odbioru przedmiotowych 

materiałów, urządzeń i robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady 

fizyczne i prawne w przypadku późniejszego ich ujawnienia.  

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zagrożenia realizacji przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę, niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego wynikających 

z umowy, Zamawiający może wyznaczyć termin odbioru robót, bez względu na stan ich 

zaawansowania, jak też odbioru materiałów i urządzeń przedmiotu umowy, znajdujących się 

na terenie budowy; w razie nieobecności przedstawiciela Wykonawcy Zamawiający może 

jednostronnie dokonać ich odbioru. 

9. Osobą upoważnioną do żądania od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości 

powstałych w toku realizacji robót budowlanych upoważniony będzie ze strony 

Zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego, wybrany zgodnie z przepisami zamówień 

publicznych, aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz regulaminami wewnętrznymi 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych o czym 

poinformuje Wykonawcę. 

11. Wykonawca jest zobowiązany w toku wykonywania robót budowlanych powiadamiać 

Zamawiającego pisemnie o terminach wszelkich odbiorów z określeniem ich przedmiotu. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych 

organizowanych przez Zamawiającego.  

13. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty związane z realizacją 

przedmiotu umowy jest Jarosław Przybył - pracownik Departamentu Edukacji i Kształcenia 

Ustawicznego, tel. 784-952-061 oraz Anita Rylska tel. 784-531-868 i Paweł Wietrzykowski 

tel. 502-421-344 - pracownicy Departamentu Organizacyjnego. W przypadku jego 

nieobecności obowiązki przejmuje Monika Marchlewicz - pracownik Departamentu 

Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, tel. 668-506-914 i Magdalena Jankowska - pracownik 

Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, tel. 668-506-915. Ze strony 

Wykonawcy osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty związane z realizacją przedmiotu 

umowy jest ………………, tel. …………………. 

14. Zakres konsultacji, o których mowa w ust. 13 nie może wykraczać poza kwestie uregulowane 

w niniejszej umowie ani naruszać jej postanowień. 

15. Zmiana osób, o których mowa w ust. 13, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 
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§ 7 

 

1. W toku realizacji przedmiotu umowy dokonywany będzie protokolarny odbiór prac 

podlegających zakryciu lub prac zanikających. 

2. W odbiorach prac podlegających zakryciu lub prac zanikających uczestniczyć będą 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Zamawiający dokonywać będzie odbiorów prac podlegających zakryciu lub prac 

zanikających, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. O gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić 

Zamawiającego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Termin biegnie od dnia, 

w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie 

Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.  

4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem próby i sprawdzenia. O terminie ich 

przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego nie później niż na 3 dni robocze 

przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. 

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty, pozwalające na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru robót. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie 

wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, w tym z obowiązków 

Wykonawcy wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, Zamawiający może 

odmówić dokonania odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

8. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może 

odmówić odbioru lub obniżyć wartość wynagrodzenia umownego. 

9. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru częściowego, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w toku odbioru. 

10. Odbiór prac podlegających zakryciu lub prac zanikających jest dokonany po złożeniu 

stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru częściowego lub 

po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym 

odbiorze. 

 

§ 8 

 

1. W odbiorze końcowym  przedmiotu umowy uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

2. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni 

roboczych od daty zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę. O gotowości do odbioru 

Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej lub drogą 

elektroniczną. Termin biegnie od dnia w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia 

zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 
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3. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem końcowym próby i sprawdzenia. O terminie ich 

przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych 

przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty, pozwalające na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru końcowego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu powykonawczego, obejmującego 

wyłącznie zakres prac budowlanych, stanowiących wydatki kwalifikowalne projektu 

i przedłożenie go Zamawiającemu po zakończeniu robót budowlanych, jednak przed 

dokonaniem rozliczenia końcowego/realizacją płatności końcowej. Wydatki kwalifikowalne 

przedstawia załącznik nr 1 do umowy, tj. Wykaz kwalifikowalnych prac budowalnych dla 

projektu „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego 

działających w ramach KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”. Przedstawienie kosztorysu 

powykonawczego warunkuje zapłatę faktury końcowej.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie 

wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, w tym z obowiązków 

Wykonawcy wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, Zamawiający może 

odmówić dokonania odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

8. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić 

odbioru lub obniżyć wartość wynagrodzenia umownego. 

9. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru końcowego, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w toku odbioru. 

10. Odbiór jest dokonany po złożeniu przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego 

oświadczenia „bez uwag” oraz po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad, 

niedoróbek i usterek stwierdzonych w tym odbiorze.  

11. Zamawiający wstrzyma się ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 10 do chwili 

dostarczenia mu przez Wykonawcę dokumentacji technicznej powykonawczej oraz 

dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 6. 

12. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy ……….. miesięcznej gwarancji 

w formie pisemnej, w której zostaną określone prawa Zamawiającego i obowiązki 

Wykonawcy. 

 

§ 9 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie łączne w wysokości:  

wynagrodzenie netto: ……………. zł,  

podatek VAT 23%: ……………….. zł,  

wynagrodzenie brutto ……………………… zł,  

(słownie: …………………………………….. złotych brutto), z czego: 

1) dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a-b, ustala się wynagrodzenie 

w wysokości: 
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wynagrodzenie netto: ……………. zł,  

podatek VAT 23%: ……………….. zł,  

wynagrodzenie brutto ……………………… zł,  

(słownie: …………………………………….. złotych brutto), 

2) dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a-c, ustala się wynagrodzenie 

w wysokości: 

wynagrodzenie netto: ……………. zł,  

podatek VAT 23%: ……………….. zł,  

wynagrodzenie brutto ……………………… zł,  

(słownie: …………………………………….. złotych brutto). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania przedmiotu umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy 

prowadzone przez ……………….. o numerze ………………… w  terminie do 30 dni od 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury wraz z kopią odpowiadającego jej protokołu 

odbioru. 

5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi 

za całkowicie zakończone roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót 

(załącznik nr 2a i 2b do umowy), przy czym faktury muszą być wystawione odrębnie dla 

przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz odrębnie dla przedmiotu 

zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, a także odrębnie dla przedmiotu zamówienia 

opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz odrębnie dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 

ust. 1 pkt 2 lit. b i lit. c. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru 

częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przy czym 

protokoły odbioru muszą być wystawione odrębnie dla przedmiotu zamówienia opisanego 

w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, 

a także odrębnie dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz dla 

przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b i lit. c, tj. zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3a i 3b do umowy.  

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturą dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wraz z dowodami zapłaty 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić także: 

1)  potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru robót od 

podwykonawców i dalszych podwykonawców; 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, zapłaconych podwykonawcom 

i dalszym podwykonawcom; 

3) oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszelkich płatności i zobowiązań wobec 

podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz o braku jakichkolwiek teraźniejszych 
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i przyszłych roszczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców wobec Wykonawcy 

i Zamawiającego; 

4) oświadczenia każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu 

przez Wykonawcę wszelkich płatności i zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych 

podwykonawców oraz o braku jakichkolwiek teraźniejszych i przyszłych roszczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców wobec Wykonawcy i Zamawiającego. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 

i dokumentów, o których mowa w ust.6, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty i dokumentów. 

8. Faktury częściowe nie mogą obejmować łącznie więcej niż 90 % wynagrodzenia 

Wykonawcy. Pozostała kwota zostanie rozliczona na podstawie faktury końcowej. 

9. Faktura winna być wystawiona na Województwo Kujawsko-Pomorskie, ul. Plac Teatralny 2, 

87-100 Toruń, NIP: 9561969536, REGON: 092350613. Płatnikiem wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1 jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Adresatem 

dla doręczenia faktury jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

10. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek 

bankowy Zamawiającego. 

 

§ 10   

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w § 3 ust. 4, 

w wysokości 0,04 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia;  

2) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 9 ust. 1, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy 

Zamawiający uzna odmowę jego wykonania lub opóźnienie w jego wykonaniu dłuższe 

niż 60 dni w stosunku do terminu jego wykonania, o którym mowa w § 3 ust. 4; 

3) za nie przystąpienie w okresie gwarancyjnym do usuwania wad lub usterek w terminie 14 

dni od dnia ich zgłoszenia w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, do dnia 

przystąpienia Wykonawcy do usuwania wad i usterek lub powierzenia tego zadania 

innemu podmiotowi; 

4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenie 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, braku umowy o podwykonawstwo w zakresie zapłaty, w wysokości 0,04 % 

wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1; 

5) za każdy dzień opóźnienia za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

w terminie określonym w § 5 ust. 2 w wysokości 0,005% wynagrodzenia łącznego brutto 

ustalonego w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
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6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego w § 9  

ust. 1; 

7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,025 % wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego 

w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 

0,005 % wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie tej 

zmiany, aż do dnia przedstawienia Zamawiającemu poprawionej umowy 

o podwykonawstwo; 

9)  za nieprzedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom i dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 6, w wysokości 0,025 % 

wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1; 

10) za zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, przed 

dokonaniem bezusterkowego odbioru końcowego robót, wykonanych w ramach umowy 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

łącznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1; 

11) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa § 2 ust. 3 umowy, w wysokości 500 zł za 

każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę. 

2.   W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad lub usterek w terminie 14 dni Zamawiający 

będzie miał prawo zlecić usunięcie wad i usterek innemu podmiotowi, a kosztami w pełnej 

wysokości obciążyć Wykonawcę. 

3.  Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich 

potrącenia z kwoty wynagrodzenia po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wystawionej 

noty. 

§ 11 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

2. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Z kwoty o której mowa w ust. 1 Zamawiający może potrącić kary umowne naliczone 

w związku z nienależytym wykonaniem umowy. 

4. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zatrzyma 30 % kwoty 

zabezpieczenia. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

6. Jako dzień zwrotu kwoty zabezpieczenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 
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§ 12 

 

1. W przypadku, gdy podmiot będący Wykonawcą umowy nie jest osobą prawną, zastosowanie 

mają regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), dalej zwanym RODO. W opisanej sytuacji Wykonawca, w związku z realizacją oraz 

rozliczeniem przedmiotu zamówienia określonym § 1 ust. 1 umowy zobowiązany jest do 

złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi załącznik 4 do umowy 

oraz informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych, która stanowi załącznik 

nr 5 do umowy. 

2. Na Wykonawcy ciąży wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 

art. 14 RODO dotyczącego przetwarzania danych osobowych wobec personelu, którego dane 

osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pozyskania zgód od personelu na przetwarzanie danych 

osobowych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe personelu na potrzeby realizacji 

przedmiotu zamówienia z zachowaniem wymogów prawa oraz zapewnić odpowiednie środki 

organizacyjne w celu zapewnienia ich ochrony. 

 

 

§ 13 

 

1. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazując 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach innych podmiotów, które 

następnie brały udział w realizacji zamówienia jako podwykonawcy, w przypadku ich zmiany 

niezbędne jest wykazanie przez nowego podwykonawcę spełnienia warunku w zakresie nie 

mniejszym niż wykazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Zamawiający dopuszcza rezygnację Wykonawcy z podwykonawcy. W sytuacji, gdy 

Wykonawca, wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach 

innych podmiotów, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż samodzielnie 

spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, 

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które nie ponosi 
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odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania terenu budowy;  

2) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień,  

itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,  

w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

jej postanowieniami. 

5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 

2) danych teleadresowych; 

3) danych rejestrowych; 

5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

6. Strony zgodnie oświadczają, iż dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 9 w wypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności: 

1)   zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

2)  zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3)   zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian, 

o których mowa w tym ustępie i dotyczyć będą jedynie części wynagrodzenia należnego 

za roboty wykonane w okresie od obowiązywania tych zmian. 

8. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy brutto 

zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości 

podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne. 

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 

minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznych wynikających z tych zmian. 

10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienia na rzecz 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca w celu dokonania powyższych zmian będzie każdorazowo, z wyjątkiem 

okoliczności, o której mowa w ust 6 pkt 1, zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, 
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że powyższe zmiany wpłynęły na koszt wykonania zamówienia i wykazać wysokość tych 

kosztów.  

 

§ 14           

 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1579 z późn. zm.). 

3. Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

        

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 


