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1. Wstep i uzasadnienie ewaluacji

Rozwdj Lokalny Kierowany przez Spotecznos$¢ (RLKS) jest instrumentem terytorialnym bedgacym
rozszerzeniem podejscia LEADER, stosowanego w latach 2007-2013 w ramach Wspdlnej Polityki
Rolnej (WPR) i Wspdlnej Polityki Rybotowstwa (WPRyby). W perspektywie 2014-2020 RLKS zostat
rozszerzony rowniez na Polityke Spéjnosci. Oznacza to, ze stosowanie instrumentu jest obligatoryjne
dla Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (EFROW),
a dobrowolne dla Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Spotecznego (EFS).

W ramach RPO WK-P 2014-2020 instrument RLKS realizowany jest zaréwno na obszarach
wiejskich, jak i miejskich!, w ramach dwdch odrebnych osi priorytetowych, tj. osi 7, objetej
finansowaniem EFRR oraz osi 11, objetej finansowaniem EFS. Celem Pl w osi 7 jest ozywienie
spoteczne i gospodarcze na obszarach objetych Lokalnymi Strategiami Rozwoju (LSR), a celem Pl osi
11 jest wzrost aktywizacji spoteczno-zawodowej mieszkancéw objetych LSR. Natomiast celem
instrumentu RLKS jest zmniejszenie poziomu ubdstwa i wykluczenia spotecznego, zwiekszenie
potencjatu gospodarczego oraz aktywnosci spotecznej i zawodowej na obszarach problemowych
objetych LSR.

W wojewddztwie kujawsko-pomorskim tgcznie funkcjonuje 28 Lokalnych Grup Dziatania (patrz
mapa 1), z czego 26 to LGD-y, ktére korzystajg ze Srodkdéw RPO WK-P 2014-2020. Przy czym na
obszarach wiejskich funkcjonuje 19 LGD, a na obszarach miejskich 7: Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Dziatania Miasta Brodnicy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania "Grudzigdzki Spichlerz",
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania Inowroctaw, Lokalna Grupa Dziatania Miasto Wioctawek,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania Chetmno, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania
"Dla Miasta Torunia", Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Dziatania "Dwie Rzeki".

Realizacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P 2014-2020 wymaga rozstrzygania kwestii
skomplikowanych pod wzgledem prawnym i proceduralnym oraz kierunku kontynuowania tego
rodzaju wsparcia w przysztej perspektywie finansowej. Dlatego bazujagc na obecnych
doswiadczeniach wdrazania RLKS niezbedne jest znalezienie przyczyn pojawiajacych sie zawitosci,
rozwigzan zidentyfikowanych probleméw oraz mozliwosci poprawy jego funkcjonowania
w przysztosci.

2. Obszary problemowe
Gtéwnym celem badania jest ocena funkcjonowania instrumentu RLKS w okresie 2014-2020 oraz
okreslenie jego zatozen w perspektywie 2021-2027 poprzez analize stanu wdrozenia, rozpoznanie
jego zalet i wad, a takze poréwnanie z dziataniami okreslonymi w ramach PROW. Analizie poddane
zostang nastepujgce obszary problemowe:
a) Ocena stanu wdrozenia instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P 2014-2020
W oparciu o wyniki badania ,Ewaluacja mid-term dotyczaca postepu rzeczowego RPO WK-P
na lata 2014-2020 dla potrzeb przegladu srédokresowego, w tym realizacji zapisdw ram

i rezerwy wykonania”?, uzupetnione o dane pochodzace z Centralnego Systemu

1 - na obszarach wiejskich oraz w miastach do 20 tys. mieszkaficéw petnigcych role centréw spoteczno-

gospodarczych w danym regionie moze by¢ realizowana zaréwno interwencja EFRR, jak i EFS;
- w miastach powyzej 20 tys. mieszkanncdw moze by¢ realizowana wytgcznie interwencja EFS.
2 Wyniki badania bedg dostepne na koniec marca 2019 roku.



Teleinformatycznego, Generatora Whnioskbw o Dofinansowanie oraz informacje
udostepnione na stronach www.mojregion.eu oraz www.kujawsko-pomorskie.pl Wykonawca

przeanalizuje realizowane/zrealizowane projekty, wskazniki wybrane do ich realizacji, a takze
dokumentacje ogtoszonych konkurséw w ramach Osi priorytetowych 7 i 11 Rozwdj lokalny
kierowany przez spotecznos¢. Wykonawca rozpozna takze kwestie dotyczace potrzeby
opracowywania harmonograméw ogtaszanych konkurséw (zaréwno po stronie 1Z, jak i LGD),
ich biezgcej aktualizacji oraz form i czasu przekazywania wzajemnych informacji
o planowanych konkursach. Ponadto, Wykonawca przeanalizuje sposoby wyboru i rozliczania
projektdw oraz procedury oceny wnioskdéw o dofinansowanie, ktéra odbywa sie zaréwno po
stronie IZ, jaki i w poszczegdlnych LGD, w tym w formule projektu grantowego.

W badaniu nalezy takze dokona¢ oceny wdrazania polityk horyzontalnych.

Pytania badawcze:

1. Jaki jest poziom wdrazania, w tym stopien osiggniecia zatozonych wartosci wskaznikow
w ramach Osi priorytetowych 7 i 11 RPO WK-P 2014-2020? Ktore wskazniki
sg zagrozone? Czy wartosci docelowe wskaznikéw zostang osiggniete?

2. Czy katalog wskaznikow przyjety dla dziatan w ramach RLKS jest trafny? Czy byty
problemy z doborem wskaznikéw w ramach realizowanych projektéw? Jakich zmian
wymaga katalog wskaznikow w przysztosci?

3. Czy przyjete cele i zatozenia w ramach LSR pozostajg aktualne w momencie realizacji
badania?

4. Czy zatozone cele mozna bylo osiggngc szybciej, lepiej? Czy istniejg lub istniaty
mechanizmy, regulacje, powigzania, ktdre utrudniaty lub przyspieszaty wdrazanie RLKS?

5. Jaka role w realizacji instrumentu RLKS odgrywajg harmonogramy? Przez kogo powinny
by¢ opracowane? Jak czesto aktualizowane?

6. Jakie problemy we wdrazaniu RLKS zidentyfikowa¢ mozna po stronie beneficjentow,
a jakie po stronie 1Z RPO? Jakie wystgpity problemy w realizacji projektéw
finansowanych z osi 7, a jakie w osi 11 w ramach RPO WK-P?

7. Jakie zmiany nalezy wprowadzi¢ w obecnym okresie programowania, aby usprawnic
wdrazanie instrumentu RLKS?

8. Jak w osiach 7 i 11 Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznos¢ sq wdrazane polityki
horyzontalne tj. zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnosciami, zasady roéwnosci szans kobiet i mezczyzn, zasady
zrbwnowazonego rozwoju?

b) Wypracowanie zatozen instrumentu RLKS w kontekscie nowej perspektywy 2021-2027
W oparciu o powyzsze analizy oraz badania ilosciowe i jakosciowe Wykonawca dokona oceny
funkcjonowania instrumentu RLKS. Rozpozna jego zalety i wady, zwtaszcza pod katem
uproszczen i obcigzed administracyjnych w aplikowaniu, realizacji i rozliczaniu projektéw
w ramach RPO WK-P 2014-2020, a takze dokona analizy dobrych praktyk. Ponadto ustali
potrzeby, oczekiwania oraz problemy LGD, ktére zwigzane sg m.in. z duzg wymiang kadry
miedzy okresami programowania 2007-2013 a 2014-2020, przy jednoczesnym zwiekszeniu
ilosci zadan, np. dotyczacych pozyskiwania srodkéw finansowych z réznych zrédet, w tym
z RPO. Tym samym Wykonawca oceni czy LGD-y dysponujg odpowiednim, merytorycznym
potencjatem kadrowym do realizacji zobowigzan wynikajgcych z wdrazania instrumentu
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RLKS. W tym kontekscie przeanalizuje réwniez stopien przygotowania wnioskodawcéw
do aplikowania o $rodki w ramach RPO WK-P 2014-20203.

Wykonawca w niniejszym badaniu powinien réwniez odnie$¢ sie do dziatan realizowanych
w ramach PROW 2014-2020, poszukujac analogii, réznic i dobrych praktyk.

Na podstawie uzyskanych wynikéw, bazujac na obecnych doswiadczeniach wdrazania RLKS
oraz majac na uwadze regulacje prawne unijne i krajowe dla perspektywy 2014-2020, a takze
propozycje uregulowan dla okresu 2021-2027 Wykonawca przedstawi dziatania, jakie nalezy
podjg¢, aby zaprogramowa¢ RLKS w najprostszy i najbardziej efektywny sposéb,
odpowiadajgcy na lokalne wyzwania spoteczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne.

Pytania badawcze:

1. Czy za trafne nalezy uznaé decyzje IZ RPO zwigzane z objeciem instrumentem RLKS
catego regionu, w tym miast powyzej 20 tys. mieszkarncéw?

2. Czy nalezy przeprowadzi¢ zmiany w strukturach organizacyjnych LGD (partnerstwo
sektoréw: publicznego, spotecznego, gospodarczego oraz mieszkancow), aby
na poziomie podejmowania decyzji nie dochodzito do sytuacji (jesli dotyczy), ze sektor
publiczny posiada wiekszo$¢ praw gtosu?

3. Jakie obszary tematyczne nalezy zaprogramowaé dla RLKS, aby stanowity one
odpowiedz na lokalne wyzwania spoteczne, srodowiskowe i ekonomiczne,
a jednoczesnie byty mozliwe do wdrozenia z poziomu LGD?

4. Jakie dziatania wedtug LGD nalezy podja¢ w przysztej perspektywie finansowej w celu
lepszego wykorzystania instrumentu RLKS? Jaki wyznaczy¢ kierunek rozwoju?

5. W jaki sposdb, korzystajgc z instrumentu RLKS, zbudowad tozsamos¢ LGD?

Jakie podjgé dziatania i jakie stworzy¢ warunki w ramach wsparcia oferowanego przez
RLKS, aby zatrzymac mtodych ludzi w regionie?

7. Jak pokierowac¢ kampanig informacyjno-promocyjng w zakresie instrumentu RLKS, aby
uzyskac jego pozytywny efekt na obszarach objetych dziatalnoscig LGD?

8. Czy s3g inne mozliwosci finansowania dziatan LGD niz $Srodki z RPO WK-P? Jakie
to sg mozliwosci?

9. Jakie mozliwosci uproszczen w aplikowaniu o srodki z RPO WK-P i realizacji projektéw
widzg LGD?

10. Jakiego wsparcia w przysztosci oczekujg LGD? Jakiego rodzaju projekty chciatyby
realizowaé?

11. Czy LGD dysponujg odpowiednim, merytorycznym potencjatem kadrowym do realizacji
zobowigzan wynikajacych z wdrazania instrumentu RLKS?

3 Zgodnie z zapisami Harmonogramu planowanych naboréw wnioskéw o udzielenie wsparcia na wdrazanie
operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez spotecznosc rewitalizacja obszarow wiejskich, zatozenia
z roku 2017 zrealizowato jedynie 7 sposrdd 21 LGD, tzn. ogtosity nabory na pierwotnie zaktadane lub wyzsze
kwoty dofinansowania.



3. Metodologia i spos6b organizacji badania
Zaproponowana do badania metodologia powinna obejmowad:

1) Analize podstawowych dokumentéw zrédtowych (Desk research) - zwigzanych
z zakresem badania i wymienionych w zakresie przedmiotowym w punkcie 4;

2) CAWI/CATI - z wnioskodawcami i beneficjentami ostatecznymi Osi priorytetowej 7 i Osi
priorytetowej 11 przeprowadzone na petnej probie?;

3) CAWI/CATI - z IST zlokalizowanymi na obszarze funkcjonowania wybranych do badania
LGD-6w, przeprowadzone na petnej probie’;

4) DI i/lub FGI - z wybranymi celowo o$émioma LGD®:
» funkcjonujgcymi na terenie miast o liczbie mieszkancéw wiekszej lub réwnej 20 tys.

mieszkancow (3 LGD),

» funkcjonujgcymi na obszarach wiejskich i miast ponizej 20 tys. mieszkancéw (5 LGD).

5) IDI i/lub TDI - z przedstawicielami 1Z RPO WK-P 2014-2020 zajmujgcymi sie
programowaniem, zarzadzaniem i wdrazaniem Osi priorytetowej 7 oraz Osi priorytetowej
11 RPO WK-P 2014-2020 oraz przedstawicielami DROW zajmujgcy sie PROW 2014-2020 —
minimum 6 wywiadow;

6) IDI i/lub FGI - z wybranymi celowo liderami lokalnymi z obszaru funkcjonowania
wybranych do badania LGD-6w — minimum 5 respondentéw’;

7) Analiza dobrych praktyk - w zakresie realizacji projektéw w ramach RPO WK-P
2014-2020 oraz PROW 2014-2020;

8) Warsztat ewaluacyjny — majgcy na celu wypracowanie ostatecznych wnioskow
i rekomendacji, gtéwnie na nowg perspektywe 2021-2027.

Kryteria wyboru oSmiu LGD-6w do badania:

Grupa pierwsza obejmuje LGD-y, ktorych strategie sg wspotfinansowane w ramach Europejskiego
Funduszu Spotecznego (EFS) i realizowane na terenie miast o liczbie mieszkarncow wiekszej lub
rownej 20 tys. Ponadto powyisze LGD zlokalizowane sg w rdézinych czesciach wojewddztwa,
co pozwoli uchwyci¢ ich specyfike pod katem obszaru dziatalnosci. W ramach tej grupy do préby
wiaczono 3 Lokalne Grupy Dziatania sposrdd 7 miejskich LGD:
e Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Dziatania ,Dwie Rzeki” - charakteryzuje sie
najwiekszg liczbg mieszkancéw wsrdd grup miejskich - 135 432.
e Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania , Grudzigdzki Spichlerz” - charakteryzuje sie $rednig
liczbg mieszkaricow sposrdd grup miejskich, tj. 97 676.
e Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania Miasta Brodnicy — charakteryzuje sie matg liczba
mieszkancow — 28 579.

Grupa druga obejmuje LGD-y, ktérych strategie sg wspodtfinansowane w ramach Europejskiego
Funduszu Spotecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
funkcjonujace na obszarach wiejskich i w miastach ponizej 20 tys. mieszkarncow. Ponadto bioragc pod

4 Wg stanu na dzier 31.12.2018 r. w konkursach dla Osi 7 i 11 ztoZzono 95 wnioskdw, z czego podpisano 65
umow. Ostateczna liczba beneficjentdw zostanie uaktualniona na moment podpisania umowy z Wykonawca.
5 Wybrane do badania 8 LGD-6w funkcjonuje na terenie 37 gmin. Liczba JST objetych badaniem moze ulec
zmianie w przypadku zmian w doborze LGD-éw.

6 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmian w doborze LGD-6w w toku realizacji procesu badawczego.
7Zamawiajacy zaktada przeprowadzenie doboru respondentdw tej kategorii na pdzniejszym etapie realizacji
badania poprzez wskazanie takich osob przez przedstawicieli JST lub LGD-6w.



uwage ich potozenie terytorialne wybrano LGD z réinych czesci wojewddztwa specyficznych ze
wzgledu na czynniki spoteczne, gospodarcze i ekonomiczne, a takze zréznicowane pod katem liczby
mieszkancow i wielkosci budzetu z ktérych sg wspétfinansowane ich strategie. W ramach tej grupy do
préby wybrano 5 LGD spos$réd 19:

e Stowarzyszenie ,Partnerstwo dla Krajny i Patuk” - znajduje sie w zachodniej czesci
wojewoédztwa, budzet EFS i EFRR 10,7 min zt. Liczba mieszkaricow 86 969; (obejmuje obszar
5 gmin).

e Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania Dorzecza Zgtowiaczki - znajduje sie w potudniowo-
wschodniej czesci wojewddztwa, budzet EFS i EFRR 19,5 min zt. Liczba mieszkarncow 86 920;
(obejmuje obszar 13 gmin).

e Partnerstwo ,Lokalna Grupa Dziatania Bory Tucholskie” - znajduje sie w poétnocnej czesci
wojewoddztwa, budzet EFS i EFRR 9,2 min zi. Liczba mieszkancéw 48 283; (obejmuje obszar
6 gmin).

e Stowarzyszenie Lokalna Grup Dziatania Gmin Dobrzyniskich Region Pétnoc - znajduje sie
w wschodniej czesci wojewddztwa, budzet EFS i EFRR 8,6 min zt. Liczba mieszkancéw 44 723;
(obejmuje obszar 6 gmin).

e Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania Ziemia Wabrzeska - znajduje sie w pdtnocno-
wschodniej czesci wojewddztwa, budzet EFS i EFRR 5,9 miIn zt. Liczba mieszkancéw 30 086;
(obejmuje obszar 4 gmin).

Whioski otrzymane w wyniku badania wybranych 8 LGD nalezy uogdlni¢ na catg ich populacje, tj. 26 LGD,
ktérych strategie zawierajg dziatania mozliwe do dofinasowania ze srodkéw RPO WK-P 2014-2020.

4. Odbiorcy badania

Zakres czasowy:
Badanie powinno obejmowacd okres od zatwierdzenia RPO WK-P 2014-2020 (16 grudnia 2014 roku),
do momentu rozpoczecia realizacji badania.

Zakres podmiotowy:

Do wtasciwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie do nastepujacych grup
respondentow:
- Przedstawiciele Lokalnych Grup Dziatania;
- Przedstawiciele Jednostek Samorzadu Terytorialnego z terendéw objetych funkcjonowaniem
wybranych do badania LGD-Ow;
- Liderzy lokalni z obszaru funkcjonowania wybranych do badania LGD-éw;
- Pracownicy 1Z RPO WK-P zajmujacy sie programowaniem, zarzadzaniem i wdrazaniem Osi
priorytetowych 7 i 11 RPO WK-P 2014-2020;
- Pracownicy DROW zajmujacy sie PROW;
- Whnioskodawcy i beneficjenci Osi priorytetowej 7 i 11 RPO WK-P 2014-2020.

Zakres przedmiotowy:

Do prawidtowego przeprowadzenia badania konieczna jest analiza nastepujgcych dokumentéw:
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 — Umowa Partnerstwa, MIiR, wersja
224.10.2017 r.;
- Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
24.07.2018r.;



Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (z Zatacznikami), 07.11.2018 r.;

Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (z Zatgcznikami), MRIRW,
15.06.2018 r.;

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziatem lokalnej spotecznosci z dnia 20 lutego 2015 r.
(Dz. U. z2018r. poz. 140 z pdzn. zm.);

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 pazdziernika 2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398);

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, MR,
2.08.2016r.;

Guidance for Member States and Programme Authorities on Community-led Local
Development in European Structural and Investment Funds (version 4, September 2018);
Zasady realizacji instrumentu Rozwdj Lokalny Kierowany przez Spoteczno$é w Polsce, MIiR,
2.04.2014 r,;

Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020, MRiRW, 2015 r.;

Podrecznik dla Lokalnych Grup Dziatania w zakresie rewitalizacji instrumentu Rozwéj Lokalny
Kierowany przez Spotecznos¢ w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, WK-P, czes¢ pierwsza,
sierpien 2015 r.;

Podrecznik dla Lokalnych Grup Dziatania w zakresie rewitalizacji instrumentu Rozwéj Lokalny
Kierowany przez Spotecznos¢ w wojewddztwie kujawsko-pomorskim (ze srodkéw RPO WK-P),
czes¢ druga, lipiec 2018 r;

Bazy danych wygenerowane z CST;

Okresowe i roczne sprawozdania z realizacji Programu w zakresie monitorowania postepu
wdrazania Osi Priorytetowych 7 i 11 RPO WK-P 2014-2020;

Dokumentacja konkursowa;

Instrukcja wykonawcza Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wersja nr 10, wrzesien 2018 r.;
Analiza przyczyn opdznien i niskiego poziomu wdrazania instrumentu RLKS w ramach RPO
WAK-P 2014-2020, Biuro Ewaluacji, WAIE, DRR, UMWK-P, luty 2018;

Badania ewaluacyjne i inne opracowania powigzane z tematyka badania, w szczegdlnosci
wyniki badania ,Ewaluacja mid-term dotyczgca postepu rzeczowego RPO WK-P na lata
2014-2020 dla potrzeb przegladu srédokresowego, w tym realizacji zapisdw ram i rezerwy
wykonania”.

5. Realizacja badania

Badanie powinno by¢ dobrze zaplanowane, tak aby jego realizacja przebiegata sprawnie

i terminowo. Wykonawca powinien zaproponowac¢ harmonogram prac nad badaniem, w ktérym

zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczegdlnych etapéw badania z Zamawiajgcym.

Ponadto Wykonawca zapewni:

zrealizowanie celéw badania zgodnie z zamdwieniem, ofertg i przepisami prawa,

zebranie danych niezbednych do przeprowadzenia badania,

przekazanie Zamawiajgcemu udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji
wywiaddw, wypetnionych ankiet, opracowanych zestawien i baz danych (m.in. xls, xlix, sav)
itp.) otrzymanych w procesie badawczym w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym,
przeprowadzenie i nadzorowanie procesu zbierania danych,



e utrzymywanie biezgcego kontaktu z pracownikami Biura Ewaluacji (spotkania odpowiednio
do potrzeb, w tym z catym zespotem badawczym, kontakt telefoniczny oraz droga
elektroniczng, wyznaczenie osoby do kontaktéw roboczych),

e informowanie Zamawiajgcego o stanie prac, pojawiajacych sie problemach i innych
zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (sporzgdzanie cotygodniowego krétkiego
raportu o zaawansowaniu prac i przesytanie go drogg elektroniczng do Zamawiajgcego),

e uwzglednianie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego w procesie realizacji badania,

e wykonanie badania z wykorzystaniem wszystkich cztonkéw zespotu badawczego (nie zlecanie
zadan zwigzanych z realizacjg badania innym osobom spoza zespotu),

e informowanie koordynatora merytorycznego projektu o wynikach badania.

Planowana ustuga obejmowac bedzie nastepujace etapy:
1) Etap obejmujgcy sporzgdzenie raportu metodologicznego,
2) Etap obejmujacy sporzadzenie raportu koncowego (w ktérym znajda sie wszystkie wyniki
przeprowadzonych analiz dla poszczegdlnych obszaréw badawczych),
3) Etap obejmujacy dwukrotng prezentacje wynikdw badania

Ad.1 Etap badawczy obejmujgcy sporzgdzenie raportu metodologicznego

W terminie nieprzekraczajacym 2 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi projekt
raportu metodologicznego w formie elektronicznej, zawierajgcy wszystkie narzedzia badawcze.
Kompletny projekt raportu metodologicznego zostanie skonsultowany, a nastepnie Wykonawca
przygotuje jego ostateczng wersje i przekaze do Zamawiajacego w formie elektronicznej
w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy. Ponadto zatwierdzona przez Zamawiajgcego
ostateczna wersja raportu metodologicznego zostanie przekazana w wersji papierowej
(3 egzemplarze) oraz dodatkowo na ptytach CD (3 egzemplarze).

Ad.2 Etap obejmuijacy sporzadzenie raportu koricowego

W terminie do 16 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt
raportu koncowego w formie elektronicznej, w ktéorym znajdg sie wszystkie wyniki
przeprowadzonych analiz dla poszczegdlnych obszaréw badawczych i ktdry jest wolny od bteddéw
rzeczowych i logicznych. Projekt ten zostanie przez Zamawiajgcego poddany konsultacjom, pod
warunkiem, ze bedzie zawierat wszystkie elementy niniejszego opisu przedmiotu zamowienia, oferty
wykonawcy i raportu metodologicznego. Kompletny projekt raportu korncowego zostanie
skonsultowany, a nastepnie Wykonawca przygotuje jego ostateczng wersje i przekaze do
Zamawiajgcego w formie elektronicznej w terminie 20 tygodni od daty zawarcia umowy.
Niedostarczenie we wskazanym terminie dokumentdéw w postaci projektu raportu koricowego, badz
wersji ostatecznej raportu koicowego uwzgledniajgcej wszystkie elementy badania jest traktowane
jako niedotrzymanie termindw ze strony Wykonawcy. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego ostateczna
wersja raportu koncowego zostanie przekazana w formie papierowej (6 egzemplarzy) oraz
dodatkowo na ptytach CD (6 egzemplarzy).



Ad. 3 Etap obejmujgcy dwukrotng prezentacje wynikow badania

W przeciggu 35 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przeprowadzi prezentacje wynikéw
badania na 2 spotkaniach w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym. Minimum tydzien przed
terminem kazdej z prezentacji Wykonawca przesle projekt prezentacji w Programie Power Point lub
w innym, w formie elektronicznej, ktéry zostanie skonsultowany z Zamawiajgcym. Ponadto
Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zobowigzany jest do przygotowania materiatéw
informacyjnych dla uczestnikéw spotkan (wydruk prezentacji, ewentualnych zestawienn danych) po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wszystkie raporty powinny byc¢ przed przekazaniem do Zamawiajgcego podpisane i opieczetowane
przez kierownika badania lub inng uprawniong osobe wraz z pieczatkg nagtéwkowa Wykonawcy.
Przedstawione w raporcie wyniki bedg stanowity odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych.
Na podstawie wynikéw przeprowadzonego badania Wykonawca przedstawi zestawienie wnioskéw
i rekomendacji, ktére zaprezentuje w formie tabelarycznej okreslajagcej konkretne dziatania do
podjecia, horyzont czasowy i adresata. Rekomendacje powinny wynika¢ z rozpoznanych w trakcie
badania problemdw i wnioskdw, a ich zapis powinien by¢ jednoznaczny dla adresata i wprost
wskazywaé na sposéb wdrozenia. Zaleca sie unikanie zbyt duzej liczby rekomendacji. Wykonawca
powinien zachowac schemat tabeli zamieszczony ponizej.

., L, Sposadb Termin
Tresc Tresé Adresat L. L. Klasa
Lp. . . .. | wdrozenia wdrozenia .
whniosku | rekomendacji | rekomendacji . rekomendacji
rekomendacji (kwartat)

Zamawiajacy zastrzega, ie raport, ktory bedzie sie ograniczat tylko do prezentacji zebranych
danych, bez ich odpowiedniej interpretacji, oceny i wyciggnietych wnioskéw zostanie odestany do
poprawy lub odrzucony.

6. Wymagania dotyczace raportow

Wykonawca badania bedzie zobowigzany do przygotowania i skonsultowania
z Zamawiajgcym raportow (metodologicznego i raportu koricowego).
Raport metodologiczny musi zawierag:

e koncepcje realizacji badania, opis metodologii badania oraz zidentyfikowane podstawowe
obszary problemowe, ktére zostang poddane analizie,
e narzedzia badawcze,
e szczegbtowy harmonogram badania.
Raport koricowy powinien zawieraé nastepujgce elementy:

® spis tresci,

e streszczenie w jezyku polskim i angielskim,

e wprowadzenie zawierajgce opis przedmiotu, gtéwnych zatozen i celdw badania, opis
okolicznosci towarzyszacych badaniu,

e syntetyczny opis zastosowanej metodologii oraz z7rédta, ktore zostaty wykorzystane
w badaniu (opis koncepcji badania oraz ocena wykorzystanych metod badawczych),

e opis wynikéw badania zapewniajgcych anonimowos¢ respondentom biorgcym udziat w badaniu
oraz ich analiza i interpretacja,




e rozdziat lub aneks zawierajgcy odpowiedzi na postawione pytania badawcze,

e zestawienie wnioskdw i rekomendacji, w tabeli uzgodnionej wczes$niej z Zamawiajacym,

e raport bedzie uporzadkowany pod wzgledem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz
rozwigzania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzedzia prezentacji informacji)
zastosowane zostang w sposdb jednolity oraz powodujacy, ze raport bedzie czytelny
i przejrzysty,

o raport bedzie zawierat spis tabel, wykreséw, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (kazda
forma wizualizacji posiada¢ bedzie tytut, numeracje oraz zrédto opracowania),

e raport korncowy zostanie przygotowany w formacie *.DOC, *.DOCX, *.pdf,

o pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekscie publikacji powinny by¢
dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umozliwiajgcych edycje tych plikéw),
np. w formacie *.xls, *.xlsx,

aneksy przedstawiajgce wzory ankiet/kwestionariuszy wywiadu itp. uzytych w badaniu oraz
w jednym egzemplarzu raportu dane pierwotne (transkrypcje wywiadéw, wypetnione ankiety
itp.) otrzymywane w procesie badawczym.

Streszczenie jako niezbedny element raportu koricowego powinno by¢ sporzadzone poprawnie pod
wzgledem stylistycznym i ortograficznym, na maksymalnie 6 stronach A4. Streszczenie powinno
zostac przedstawione Zamawiajgcemu zaréwno w wersji polskiej, jak i angielskiej. Powinno zawierac
nie tylko najwazniejsze wyniki badan, ale rowniez syntetyczny opis najwazniejszych rekomendacji,
a takze przynajmniej akapit lub dwa na temat zastosowanego przez ewaluatora warsztatu/podejscia
badawczego w celu promowania wiedzy o metodach i technikach badawczych, jakie zostaty
wykorzystane w badaniu.

Whioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego muszg zosta¢ sformutowane zgodnie z wymogami
zawartymi w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spdjnosci na lata 2014-2020. Ponadto muszg
sie odnosi¢ do konkretnej czesci raportu, stanowigcej uzasadnienie sformutowania danej
rekomendacji (z podaniem numeru strony raportu, na ktérej oméwiono wniosek). Rekomendacje
muszg by¢ sformutowane konkretnie i szczegétowo. Sposéb wdrozenia rekomendacji
(w szczegdlnosci rekomendacji operacyjnych) powinien zwieraé¢ doktadny opis, w jaki sposéb nalezy
wdrozy¢ rekomendacje, wskazywac jakie konkretne dziatania nalezy podjgé, w jakim horyzoncie
czasowym.

UWAGA:

Produkty badania, ktére beda upubliczniane w formie elektronicznej muszg by¢ zgodne ze
standardami realizacji przedsiewzie¢ finansowanych ze srodkéow UE, pod katem dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnosciami stanowigcymi zaftacznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady
rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z niepetnosprawnosciami oraz zasady
rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Produkty, ktore
beda wymagaty opracowania zgodnego ze standardami dostepnosci zostang ustalone z Wykonawcg
na etapie ich opracowywania.
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Mapa 1: Lokalne Grupy Dziatania w wojewddztwie kujawsko-pomorskim korzystajace ze wsparcia
w ramach RPO WK-P 2014-2020

EER0O0RD

Stowarzyszenie "Nasza Krajna"
Partnerstwo "LGD Bory Tucholskie"

LGD "Gminy Powiatu Swieckiego”

Stowarzyszenie "Vistula-Terra
Culmensis-Rozwdj przez Tradycje"
ie LGD "Grudzi

dvki

Stowarzy
Spichlerz"
Stowarzyszenie "LGD Pojezierze
Brodnickie"

LGD Miasta Brod

Stowar

ERRCOCRO

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwecy”

Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyniskich

Region Péinoc

LGD Ziemia Gotyku
LGD "Zakole Dolnej Wisty"

Stowarzyszenie LGD Chetmno

Stowarzyszenie Bydgoska LGD "Dwie
Rzeki”

[
]
|
=1

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny D

i Patuk'

Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie
Torunskie"

Stowarzyszenie LGD "Dla miasta Torunia" -

Stowarzyszenie LGD "Czarnoziem
nasoli"

Stowarzyszenie LGD Inowroctaw

Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyn
Region Potudnie

Stowarzyszenie LGD Dorzecza
Zgtowigczki

LGD Miasta Wioctawek
Stowarzyszenie LGD Sasiedzi wok6t
Szlaku Piastowskiego

LGD "Razem dla Powiatu
Radziejowskiego"

Stowar ie "Partnerstwo
dla Ziemi Kujawskiej"

LGD Patuki Wspélna Sprawa

Stowarzyszenie LGD Ziemia

- Wabrzeska

LGD niekorzystajace ze wsparcia RPO

',A LGD "Trzy Doliny"

D Stowarzyszenie LGR "Nasza Krajna i Patuki”

Zrédto: opracowanie Biuro Analiz, Wydziat Analiz i Ewaluacji, Departament Rozwoju Regionalnego
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Rodzaj
wskaznika
(Produktu/
Rezultatu)

Produktu

Rezultatu

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie Zatgcznika nr 2 do Sz00P RPO WK-P 2014-2020, wersja z 12.12.2018 r.

Grupa
wskaznikow

z WLWK

z WLWK
z WLWK

Z WLWK

Z WLWK
z WLWK

z WLWK

Specyficzny

z WLWK

Specyficzne

Nazwa wskaznika

Liczba wspartych obiektow infrastruktury zlokalizowanych na
zrewitalizowanych obszarach
Powierzchnia obszaréow objetych rewitalizacja

Dtugos¢ przebudowanych drég gminnych

Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie (CI1)

Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych dotacje
Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie niefinansowe
(C14)
Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie w zakresie
ekoinnowacji
Liczba ustug (nowych lub ulepszonych) swiadczonych przez
inkubatory przedsiebiorczosci
Liczba wspartych inkubatoréw przedsiebiorczosci

Liczba przedsiebiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych
obszarach (RLKS)
Liczba oséb korzystajgcych ze zrewitalizowanych obszaréw

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiebiorstwach (CI8)

(RLKS)
Liczba nowych produktéw/ustug wprowadzonych w

przedsiebiorstwie

Liczba udoskonalonych produktéw/ustug wprowadzonych w
przedsiebiorstwie

Liczba nowych przedsiebiorstw powstatych przy wsparciu
instytucji otoczenia biznesu (RLKS)
Liczba przedsiebiorstw korzystajgcych z ustug (nowych i/lub

ulepszonych) swiadczonych przez inkubatory przedsiebiorczosci

Jednostka

miary

szt.

ha
km

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

osoby
EPC

szt.

szt.

szt.

szt.

Wartos¢
docelowa
2023
(ogétem)?
384

nd.
nd.

270

180
nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

8 Informacje o wartosciach docelowych dla poszczegdlnych wskaznikédw w ramach Osi 7 zostaty zaczerpniete z Zatgcznika
Nr 2 do SzOOP RPO WK-P 2014-2020, zgodnie z ktérym nie dla wszystkich wskaznikdw oszacowano wartos$¢ docelowa. Stad
brak jest czesci informacji o wartosciach docelowych.
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Rodzaj

. . Wartos¢
wskaznika Grupa _ Jednostka
(Produktu/ wskaznikéw Nazwa wskaznika miary doc:elowa
(ogétem)®
Rezultatu)
Produktu Specyficzne Liczba spotkan ze spotecznoscia lokalng w trakcie at nd.
przygotowywania LSR
Liczba LGD, ktdre uzyskaty wsparcie na
funkcjonowanie ze $rodkéw EFS szt. nd.
Liczba oséb zagrozonych ubéstwem lub
wykluczeniem spotecznym objetych wsparciem w 0s. 11155
programie (RLKS)
Rezultatu Specyficzne Liczba opracowanych LSR szt. nd.
Liczba oséb zagrozonych ubéstwem lub
wykluczeniem spotecznym, pracujacych po o
opuszczeniu programu (facznie z pracujgcymi na os: 4%
wtasny rachunek) (RLKS)
Liczba oséb zagrozonych ubéstwem lub
wykluczeniem spotecznym, poszukujacych pracy 0s. 40%
po opuszczeniu programu (RLKS)
Liczba oséb zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym, u ktérych wzrosta os. nd.

aktywnos¢ spoteczna
Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie Zatgcznika nr 2 do Sz00P RPO WK-P 2014-2020, wersja z 12.12.2018 r.

% Informacje o wartosciach docelowych dla poszczegélnych wskaznikéw w ramach Osi 7 zostaty zaczerpniete z Zatacznika
Nr 2 do SzOOP RPO WK-P 2014-2020, zgodnie z ktdrym nie dla wszystkich wskaznikéw oszacowano wartos¢ docelowg.
Stad brak jest czesci informacji o wartosciach docelowych.
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