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Wzor Umowy

pomigdzy Wojewdodztwem Kujawsko - Pomorskim, NIP: 956-19-69-536, REGON:
092350613, - Krajenski Park Krajobrazowy ul. Pocztowa 2, 89-410 Wig¢cbork™
reprezentowanym przez:

Krzysztofa Wojtkowiaka - petniacego obowiazki Dyrektora Krajenskiego Parku Krajobrazowego
na podstawie Uchwaty Zarzadu Wojewoddztwa Kujawsko — Pomorskiego nr 39/1870/18 z dnia 10
pazdziernika 2018 r.

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”

------------------------------

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”

1.

§1

(Przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania cato$¢ prac zwigzanych
z modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku tzw. .starej remizy”
zlokalizowanego na dziafce nr 202, obreb Wigcbork 4 przy ul. Strzeleckiej 5 w Wiecborku w
celu stworzenia osrodka przyrodniczo-edukacyjnego z niezbednym zapleczem do
prowadzenia tego rodzaju dziafalnosci, w tym rowniez wykonanie prac zewnetrznych
(ogrodzenia, wjazdu, parkingu, niezbednych przylaczy, uzbrojenie terenu w niezbedne
instalacje i okablowania itp.) w ramach realizacji projektu pn.” Utworzenie osrodka edukacji
przyrodniczej Krajenskiego Parku Krajobrazowego™.

Zakres rzeczowy robot, o ktérych mowa w ust. 1 znajduje si¢ w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot oraz Projekcie Budowlanym, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy, ktérego otrzymanie Wykonawca potwierdza przez ztozenie podpisu pod
trescig umowy.

Przez pojecie calosci prac zwigzanych z modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejacego
budynku na gruncie niniejszej umowy nalezy rozumie¢ doprowadzenie budynku i
znajdujacych si¢ w nim pomieszczen do stanu pelnej uzywalnosci zgodnie z przeznaczeniem
tj. wykonanie wszelkich (kompleksowych) prac bez koniecznosci dokonania w tym zakresie
jakichkolwiek dodatkowych czynnosci i prac przez Zamawiajacego.



4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie ze wszystkimi warunkami i okolicznosciami, ktore
sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczego6lnosci z dokumentacja budynku,
specyfikacja oraz pozostalymi zalacznikami wskazanymi w umowie, warunkami
technicznymi budynku i warunkami technicznymi wykonawstwa rob6t i w zwiazku z tym
nie sklada zadnych zastrzezen Oswiadcza ponadto, iz dysponuje odpowiednim sprzgtem i
zasobami do wykonania przedmiotu umowy, w tym takze posiada odpowiednie
ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace powsta¢ w zwiazku z
prowadzong dzialalnoscig gospodarczg i z suma ubezpieczenia rowna co najmniej wartosci
prac objetych umowa.

§2
(Obowigzki stron)

1. Do obowigzkow Wykonawcy poza wymienionymi juz w Umowie nalezy m.in.:

1) dopetnienie wszelkich formalnosci, zwiazanych z wykonaniem przedmiotowych prac,
uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentow i pozwolen, wykonanie pomiardw i badan
koniecznych do prawidtowej realizacji prac budowlanych;

2) zabezpieczenie terenu prac przed dostgpem 0séb niepowotanych;

3) wywdz i utylizacja gruzu oraz materiatow porozbiorkowych, w tym takze
dokumentowanie tych zdarzen celem przedstawienia ich Zamawiajgcemu;

4) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

5) uporzadkowanie i wyroéwnanie terenu, uporzadkowanie budynkéw po wykonaniu robét;

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

7) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

8) ustanowienie Kierownika Budowy w osobie ................... , telefon kom........
9) w przypadku robot wykonywanych przez podwykonawcéw koordynowanie ich robot;
10)biezgce informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o wszystkich

okolicznosciach majacych wptyw na jakos¢ i termin wykonywanych robot;

1 1) zapewnienie zgodnych z przepisami warunkdw p. poz. i bhp na terenie budowy, ochrony
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz zapewnienie zgodnej z przepisami
gospodarki odpadami;

12)sporzadzenie i przekazanie po wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajacemu
dokumentacji technicznej powykonawczej w dniu odbioru zgodnie z wymogami prawa
budowlanego;

13) zlikwidowanie placu budowy i przywrdcenie terenu budowy do stanu pierwotnego w
terminie 10 dni od daty odbioru koncowego;

14) zapewnienie dostaw wody i energii elektrycznej oraz wszelkich innych koniecznych
materialow we wiasnym zakresie, niezbednych do wykonania zamdéwienia.

15)ponoszenia kosztow o0s6b  wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, w tym kierownika budowy

16) oznakowania budowy wymaganego odpowiednimi przepisami, wykonania i utrzymania
odpowiednich dojazdéw do nieruchomosci w czasie trwania remontu, regularnego
oczyszczania, utrzymywania w odpowiednim stanie i zabezpieczenia chodnikow
publicznych i jezdni, zachowywania wymagan bezpieczenstwa ruchu drogowego, jak
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réwniez wyrownania wszelkich szkdd, jakie poniosa osoby trzecie w zwigzku z pracami
budowlanymi lub w zwigzku z niezachowaniem wymogow w zakresie bezpieczenstwa
ruchu drogowego na zasadach ogdlnych, usuwania i skladowania opakowan, gruzu i
innych odpadoéw powstajacych w trakcie robot oraz koncowego oczyszczania miejsca
prowadzenia prac, a takze opracowania na wilasny koszt tymczasowej oraz ostatecznej
organizacji ruchu.

17)zabezpieczenia budynku przed oddzialywaniem czynnikéw atmosferycznych, w
szczegblnosci w okresie zimowym, a w razie koniecznosci zapewnienia ogrzewania, a
takze zapewnienia ochrony budynku, az do chwili jego odbioru konicowego

18) posiadania ubezpieczenia OC, o ktérym mowa w § 3 ust 2, przez caly okres trwania
umowy.

19)w przypadku montazu urzadzen na ktore producent udzielit gwarancji jakosci
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu stosowne dokumenty, z
ktorych wynika to uprawnienie najpozniej z chwila bezusterkowego odbioru przedmiotu
Umowy.

2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy, poza juz wymienionymi w Umowie:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania w terminie
10 dni od daty podpisania Umowy;

2) terminowa zaplata wynagrodzenia za bezusterkowe 1 kompleksowe wykonanie
przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie mienie, urzadzenia i maszyny

Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

Roboty budowlane, bedace przedmiotem zamowienia zgodnie z zapisami § 1 i 2, nalezy

wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych, zgloszen,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowiazujgcymi

przepisami, w tym w szczeg6lnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. W przypadku wystgpienia w udostgpnionej dokumentacji nazw producentdéw, produktow lub

l.

rozwigzan, wskazania znakdw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta podchodzenia
lub szczegdélnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawcg, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materialdw, urzadzen,
rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych, jako$ciowych,
uzytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniaja one uzyskanie parametrow
nie gorszych od zatozonych.

. Wykonanie przedmiotu zamowienia wspotfinansowane jest z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach dziatania 4.5 Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

§3

(Oswiadczenia Wykonawcy i termin wykonania umowy)

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie

informacje, ktore moglyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja
i
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przedmiotu umowy oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysokosci wynagrodzenia
umownego, a nadto oswiadcza, ze zapoznal si¢ szczegdtowo ze wszystkimi zatozeniami
przedmiotu umowy i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i ww. informacje
i dokumenty okreslajg przedmiot niniejszej umowy w sposob wystarczajacy i gwarantujacy
jej wykonanie w catosci, bez koniecznosci uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi dla
realizacji przedmiotu umowy, w tym szczegolnie: ze stanem obecnym przedmiotu umowy,
mozliwoscia urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczna,
wode i inne media, zmozliwosciami dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog
dojazdowych i w zwiazku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych
zastrzezen w tym zakresie. Oswiadcza ponadto, iz dysponuje odpowiednim sprzgtem i zasobami do
wykonania przedmiotu umowy, w tym takze posiada odpowiednie ubezpieczenie z tytutu
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z prowadzong dzialalnoscia
gospodarcza i z sumg ubezpieczenia réwng co najmniej wartosci prac objetych umowa. Kopia polisy
OC Wykonawcy stanowi Zatacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby, wykonujgce roboty budowlane, okreslone w § 1 ust. 1
umowy, beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdzn. zm.).
Wykonawca zabezpieczy teren placu budowy zgodnie z przepisami i przed dostepem 0sob
trzecich.

Przed podpisaniem umowy i przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy oznaczenie poszczegblnych etapow robot, terminy ich wykonania,
wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie poszczegolnych etapéw robot sktadajace sie na
wynagrodzenie. Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia uwag do przedstawionego
harmonogramu, ktére Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik
do umowy. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania robét zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien zgloszenia Zamawiajacemu
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na: 13 miesigcy =2/ :A/f"ff/«f%ﬂ*"' e
Strony postanawiaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie
w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdorych mowa w § 12 niniejszej umowy i na
zasadach tam okreslonych.

§4

(Kontrola prac, oswiadczenie o odstapieniu od umowy)

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbedne sa
do wykonania przedmiotu umowy.



2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy zgodnie
z trescia niniejszej umowy, a na jego zadanie Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia
kazdorazowo petnej informacji na temat stanu zaawansowania prac.

3. Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie
okolicznosci, ktore daja podstawe do oceny, ze przedmiot umowy nie zostanie wykonany
w terminie okreslonym w § 3, niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajacego o wyzej
wymienionym niebezpieczenstwie, wskazujac przyczyny lub prawdopodobny czas
opOznienia.

4. Jezeli Wykonawca opoznia sie z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, Zzeby zdotal dotrzymac terminu, o ktérym mowa w § 3, Zamawiajacy moze
bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstgpi¢ przed uplywem
wskazanego wczesniej terminu.

5. Zamawiajacy ma prawo kontroli w kazdym okresie realizacji umowy i zwrdci¢ si¢ do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania osob, o ktorych mowa w § 3 ust. 3
umowy, natomiast Wykonawca ma obowiazek przedstawic ja Zamawiajacemu w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

§5

(Podwykonawcy, obowiazki stron)

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych podwykonawcom, jezeli
wskazal w ofercie te czg$¢ robodt jako czeéé zamowienia, ktérej wykonanie powierzy
podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami czgsci robot
wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe z podwykonawca lub jej projekt wraz
z czescia dokumentacji, dotyczacej wykonania robot okreslonych w umowie lub w projekcie.
Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja
by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca, w trakcie negocjacji
z potencjalnym podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji
oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawca)
zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i o$wiadczenia dotarly
do Zamawiajgcego na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawca lub projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgodg
na zawarcie umowy.

4. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do projektow aneksoéw do zawartych umow
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. ]



5. Zamawiajacy ustala nast¢pujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sig
w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czgs¢ zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace
si¢ do jakosci robdt nie moga przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu
objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;
przepisy niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio do kazdej zmiany umowy
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca;

przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych), przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawey lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;
jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcow), w tym w szczegolnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za Korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii musza by¢ wczesnie] wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia
dla podwykonawcy i bedg potragcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych podwykonawcey z tytutu wynagrodzenia
nastepowa¢ bedzie odnowienie, tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiazanie do zaptaty wynagrodzenia
wtej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaplaty kwoty
odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce; (odpowiednie postanowienia
muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);
przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawce lub dalszego podwykonawcg musi
by¢ w zawartej miedzy nimi umowie okreslony dokfadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej
poprzez wskazanie zakresu realizowanych prac odzwierciedlonych w dokumentacji lub
projekcie i odpowiednim oznaczeniem na odpowiednim egzemplarzu wraz z opisem |
wyszczegolnieniem tych prac;

termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy winien by¢ krotszy o co najmniej 14 dni niz termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, okreslony w § 3 niniejsze] umowy pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca;

termin zgloszenia przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw roszczen
o zapfatg wynagrodzenia, nie moze by¢ pozniejszy niz 20 dni od dnia dokonania przez
Wykonawcg zgloszenia Zamawiajacemu przystapienia do odbioru koncowego robét, przy
czym Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé podwykonawcoOw o terminie
dokonania zgtoszenia;

termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dhluzszy niz 30 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
Wykonawce lub podwykonawce;



9) w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty wynagrodzenia z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach zawieranych
miedzy nimi musi znalez¢ si¢ postanowienie, iz na skutek zatrzymania odpowiedniej
kwoty wynagrodzenia tytulem =zabezpieczenia dochodzi do odnowienia podstawy
roszczenia, w skutek, ktorego wygasa roszczenie o zaplate wynagrodzenia w czesci
zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptat¢ kwoty zabezpieczenia;

10) bezusterkowy odbior koncowy robot, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, winien by¢ wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru
koncowego robdt dokonane przez Wykonawce, wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem, kopie protokotéw odbioru koncowego prac od podwykonawecow
i dalszych podwykonawcow;

11) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ si¢ od zaakceptowanego
przez Zamawiajacego projektu.

. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, (takze
tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany a takze
oswiadczenie podwykonawcey, ze osoby, wykonujace roboty budowlane okreslone w § 1 ust. |
umowy, beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy
zdnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zamawiajacy ma prawo zglosié sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo (i dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane i do jej zmian w terminie 30 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

§6

(Realizacja przedmiotu umowy, zasady ponoszenia kosztow, obowigzek informacyjny)

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z najwyzsza starannoscig, zgodnie z przepisami
obowiazujacymi w Polsce, normami, zatwierdzong dokumentacja projektowa/techniczna,
wspotczesng wiedza i sztuka budowlang oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnosci prac z umowa,
dokumentacja projektowa/techniczng, obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami
prawa budowlanego i dobrg praktyka budowlana. W tym celu Zamawiajacy ma zapewniony
nieograniczony dostgp na plac budowy, do warsztatow i placow skltadowych, na ktérych
znajduja si¢ materiaty i wyroby stuzace wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca ma
obowigzek sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestow, certyfikatow, potwierdzenia
jakosci 1 bezpieczenstwa na materiaty i wyroby przed ich wbudowaniem, zastosowaniem lub
montazem. Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia podmiotom zewngtrznym
wykonania ekspertyz, sprawdzen, préb materialdw czy robot i w przypadku potwierdzenia
zastrzezen Zamawiajacego koszty czynnosci kontrolnych obcigzaja Wykonawcg.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ 1 koszty transportu, wykonania ibiechegoA

utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, drog wewnetrznych i innych urzadzen dla
{
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potrzeb prowadzonych robot budowlanych oraz utrzymania drog zewnetrznych
prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie oplaty i koszty korzystania
z ustug dla realizacji umowy, m.in. wywozu odpadow, jak réwniez zwigzane z zajeciem
i utrzymaniem w czystosci chodnikéow oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy
i znajdujacego sie na nim mienia, a takze koszty prac geodezyjnych.
Zapewnienie zrodta poboru energii elektrycznej i wody niezbednej do realizacji przedmiotu
umowy, a takze pokrycie wszelkich kosztow z tym zwigzanych, lezy po stronie Wykonawcy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy
i z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane
zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu. Wszelkie materialy i urzadzenia wykorzystywane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu umowy, powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym szczegolowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm). Wykonawca oswiadcza, ze przy
realizacji przedmiotu umowy nie bedzie uzywal zadnych materialow zakazanych przepisami
szczegotowymi. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wykazanych materiatléw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng. Dokumenty te zostana dolaczone
do protokotu odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
wymagan przepiséw, okreslonych w art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215).
Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania polecen, a Wykonawca jest zobowigzany
do wykonywania polecen dotyczacych kazdej z nizej wymienionych spraw:
1) usunigcia z terenu budowy niezgodnych z umowag, materiatow, towarow i/lub
zaniechania prac;
2) udostgpnienia do kontroli i badania wszelkich materiatow, towaréw lub wykonanych
prac.
Zamawiajacy pozostaje wiascicielem wszelkich odebranych i zaptaconych na terenie
budowy materiatow i urzadzen przedmiotu umowy, w tym trwale wmontowanych
w budynku, a takze Zamawiajacy pozostaje wiascicielem wszelkich robdt odebranych
w kazdym stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, przy czym do momentu
odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca ponosi ryzyko ich przypadkowej utraty
lub uszkodzenia wszystkich tych materiatow, urzadzen i robdt. Podpisanie przez
Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy protokotu odbioru przedmiotowych
materiatow, urzadzen i robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady
fizyczne i prawne w przypadku pdzniejszego ich ujawnienia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zagrozenia realizacji przedmiotu umowy
przez Wykonawceg, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z umowy, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢ termin odbioru robot, bez wzgledu na stan ich
zaawansowania, jak tez odbioru materialow i urzadzen przedmiotu umowy, znajdujacych sie
na terenie budowy; w razie nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajgcy moze
jednostronnie dokonac¢ ich odbioru.
Osobg upowazniong do zadania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie wszelkich watpliwoéci
powstatych w toku realizacji robot budowlanych upowazniony bedzie ze strony
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10.

11.

Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego, wybrany zgodnie z przepisami zamowien
publicznych, aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego
oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 oraz regulaminami wewnetrznymi
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych o czym
poinformuje Wykonawce na pismie z podaniem jego danych kontaktowych oraz emailem na
adres wskazany w ust 13 niniejszego paragrafu.

Wykonawca jest zobowigzany w toku wykonywania robdt budowlanych powiadamiac
Zamawiajacego pisemnie o terminach wszelkich odbioréw z okresleniem ich przedmiotu.

12.Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych organizowanych

przez Zamawiajacego.

13. Ze strony Zamawiajacego osoba odpowiedzialna za biezace kontakty zwiazane z realizacjg

przedmiotu Umowy L 1 - C— " e-mail
.............................. W przypadku  jego nieobecnosci obowigzki przejmuje
........................... tel. .iceemail . Ze strony
Wykonawcy osoba odpowiedzialng za biezace kontakty zwigzane z realizacjg przedmiotu
UMOWY JeSt vuvveereanannnnns stele e e-mail..................

14. Zakres konsultacji, o ktorych mowa w ust. 13 nie moze wykracza¢ poza kwestie uregulowane

15.

W niniejszej umowie ani naruszac jej postanowien.
Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 13, nastgpuje poprzez pisemne lub e-mailowe
powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany tresci umowy.

§7
(Odbiory prac zanikowych)

W toku realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie protokolarny odbiér prac
podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych.

W odbiorach prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajgcych uczestniczy¢é beda
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie odbiorow prac podlegajacych zakryciu lub prac
zanikajacych, wterminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowiazany zawiadomic
Zamawiajacego w formie pisemnej lub droga elektroniczng. Termin biegnie od dnia,
w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem préby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty, pozwalajace na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
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10.

Ly

wywigzania si¢ z obowiazkow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkdéw
Wykonawcy wobec podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, Zamawiajacy moze
ztozy¢ oswiadczenie o odmowie dokonania odbioru/przyjecia/robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odroczy¢ zlozenie oswiadczenia o odbiorze robo6t do czasu usunigcia
wad.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze ztozy¢
oswiadczenie o odmowie dokonania odbioru robot lub odroczyé¢ zlozenie oswiadczenia do
czasu ustalenia odpowiedniej wartosci, o Kktdra zostanie obnizone wynagrodzenie
Wykonawcy z powodu wystapienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru czesciowego, ktory powinien zawierac¢
ustalenia poczynione w toku odbioru.

Odbior prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych jest dokonany po zlozeniu
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru czesciowego lub
po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym
odbiorze.

§8
(Odbior koncowy)

W odbiorze koncowym przedmiotu umowy uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni

roboczych od daty zgloszenia zakonczenia prac przez Wykonawce. O gotowosci do odbioru
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej lub droga
glektroniczng na adres email.....covivviins Termin biegnie od dnia w ktorym Zamawiajacy
potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i
godzine odbioru.

. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem koncowym préby i sprawdzenia. O terminie ich

przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego nie pozniej niz na 5 dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty, pozwalajace na oceng prawidlowego

wykonania przedmiotu odbioru koncowego.

. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania kosztorysu powykonawczego, obejmujgcego

wylacznie zakres prac budowlanych, stanowiacych wydatki kwalifikowalne projektu
i przedlozenie go Zamawiajagcemu po zakonczeniu robot budowlanych, jednak przed
dokonaniem rozliczenia koncowego/realizacja ptatnosci konicowe;.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie
wywiazania si¢ z obowiazkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkéw
Wykonawcy wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, Zamawiajacy moze
zlozy¢ oswiadczenie o odmowie dokonania odbioru/przyjgcia/robot.
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7.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,

Zamawiajacy moze odroczy¢ ztozenie oswiadczenia o odbiorze robot do czasu usunigcia
wad.

8. W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze ztozy¢

os$wiadczenie o odmowie dokonania odbioru robot lub odroczy¢ ztozenie oswiadczenia do
czasu ustalenia odpowiedniej wartosci, o ktorg zostanie obnizone wynagrodzenie
Wykonawcy z powodu wystapienia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia.

9.Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokét odbioru koncowego, ktory powinien zawierac

ustalenia poczynione w toku odbioru.

10. Odbiér jest dokonany po ztozeniu przez Zamawiajacego oswiadczenia o przyjeciu/odbiorze

11.

12.

robdt w protokole konncowym badz protokole potwierdzajacym usunigcie usterek.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze ztozeniem oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 10 do chwili
dostarczenia mu przez Wykonawce dokumentacji technicznej powykonawczej oraz
dokumentow, o ktérych mowa w § 9 ust. 6 oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy ........... miesi¢gcznej gwarancji
w formie pisemnej, w ktorej zostana okreslone prawa Zamawiajacego i obowigzki
Wykonawcy.

§9
(Wynagrodzenie)

. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie fagczne w wysokosci:

wynagrodzenie netto: ................ zh,

podatele VAT 23%6: ..covusnvsosasanens zl,

wynagrodzenie bruto . seos s sessmmie zt,

(stownie: ... ztotych brutto), z czego:

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. | platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy
Prowadzone PIZeZ susssissesvesveussss DEAUMBIZE sumswsnsnvsnnsoninin w  terminie do 30 dni
od dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego faktury wraz z kopig odpowiadajacego jej
protokotu odbioru.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi
za catkowicie zakonczone roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
stanowiacym zatgcznik do niniejszej umowy. Wystawienie faktur nastgpuje na podstawie
podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru
czesciowego zawierajacego oswiadczenie o odbiorze robdt, a faktury koncowej na podstawie
podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego zawierajacego o$wiadczenie o odbiorze robot.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z faktura dowoddow
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom,
bioracym udzial w realizacji odebranych roboét budowlanych. Wraz z dowodami zaptaty
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawic takze:

) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie protokotow odbioru robdt od
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodnosé¢ z oryginatem kserokopie faktur, zaptaconych podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom;

3) oswiadczenia Wykonawey o uregulowaniu wszelkich platnosci i zobowigzan wobec
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow oraz o braku jakichkolwiek terazniejszych
i przysztych roszczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wobec Wykonawcy
i Zamawiajgcego;

4) oswiadczenia kazdego z podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
przez Wykonawce wszelkich ptatnosci i zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow oraz o braku jakichkolwiek terazniejszych i przysztych roszczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wobec Wykonawcey i Zamawiajacego.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty

i dokumentdw, o ktorych mowa w ust.6, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za

odebrane  roboty budowlane, w czesci roéwnej sumie kwot  wynikajacych

z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty i dokumentow.

Faktury cze$ciowe nie moga obejmowaé lacznie wigcej niz 90 % wynagrodzenia

Wykonawcy. Pozostata kwota zostanie rozliczona na podstawie faktury koncowe;j.

Faktura winna by¢ wystawiona na Wojewaddztwo Kujawsko-Pomorskie, ul. Plac Teatralny 2,

87-100 Torun, NIP: 9561969536, REGON: 092350613. Platnikiem wynagrodzenia, o ktorym

mowa w ust. 1 jest Krajenski Park Krajobrazowy. Adresatem dla dorgczenia faktury jest

Krajenski Park Krajobrazowy, ul. Pocztowa 2, 89-410 Wiecbork.

. Za dzien dokonania zaplaty strony uznajg dzien, w ktdrvm zostanie obcigzony rachunek

bankowy Zamawiajacego.

§10
(Kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminach, o ktorych mowa w § 3, w wysokosci
0,04 % wynagrodzenia tacznego o ktorym mowa w § 9 ust. | za kazdy dzien opoznienia;

2) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 20 % facznego wynagrodzenia
o ktérym mowa w § 9 ust. 1, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacy uzna odmowg jego wykonania lub opdznienie w jego wykonaniu dluzsze
niz 60 dni w stosunku do terminu jego wykonania, o ktorym mowa w § 3 ;

3) za nie przystapienie w okresie gwarancyjnym do usuwania wad lub usterek w terminie 14
dni od dnia ich zgloszenia w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia, do dnia
przystapienia Wykonawcy do usuwania wad i usterek lub powierzenia tego zadania
innemu podmiotowi;

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nieprzediozenie
poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej
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zmiany, braku umowy o podwykonawstwo w zakresie zaptaty, w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia tagcznego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1;

5) za kazdy dzien opdznienia za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 w wysokosci 0,005% wynagrodzenia facznego brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

6) za brak =zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0.1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9
ust. 1;

7) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia facznego brutto ustalonego
w § 9 ust. | za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
0,005 % wynagrodzenia tgcznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien opoznienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie tej

zmiany, az do dnia przedstawienia Zamawiajgcemu poprawionej uUmMowy
o podwykonawstwo;

9) za nieprzediozenie wraz z faktura dowodow zaptaty podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom i dokumentéw, o ktorych mowa w § 9 ust. 6, w wysokosci 0,025 %
wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1;

10)za zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot, przed
dokonaniem bezusterkowego odbioru koncowego robot, wykonanych w ramach umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
facznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1;

11)za niedopelnienie wymogu, o ktérym mowa § 2 ust. 4 umowy, w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracg.

W przypadku nie przystapienia do usuwania wad lub usterek w terminie 14 dni Zamawiajacy

bedzie miat prawo zleci¢ usunigcie wad i usterek innemu podmiotowi, a kosztami w petnej

wysokosci obcigzy¢ Wykonawce.

Kara umowna nie wytacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich

potracenia z kwoty wynagrodzenia po bezskutecznym uptywie terminu zaptaty wystawionej

noty.
§ 11
(Zabezpieczenie)

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

Zamawiajacy zwroci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Z kwoty o ktorej] mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne naliczone
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy.
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. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Zamawiajgcy zatrzyma 30 % kwoty
zabezpieczenia.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 4, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.

. Jako dzien zwrotu kwoty zabezpieczenia Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§12
(Obowigzki informacyjne, przetwarzanie danych osobowych)

W przypadku, gdy podmiot bedacy Wykonawca umowy nie jest osoba prawna, zastosowanie
majg regulacje rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej zwanym RODO. W opisanej sytuacji Wykonawca, w zwiazku z realizacja oraz
rozliczeniem przedmiotu zaméwienia okreslonym § 1 ust. 1 umowy zobowigzany jest do
zlozenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych.

Na Wykonawcy cigzy wypehienie obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub
art. 14 RODO dotyczacego przetwarzania danych osobowych wobec personelu, ktérego dane
osobowe bedg przetwarzane w zwiazku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek pozyskania zgod od personelu na przetwarzanie danych
osobowych w zwiazku z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przetwarza¢ dane osobowe personelu na potrzeby realizacji
przedmiotu zamdwienia z zachowaniem wymogow prawa oraz zapewni¢ odpowiednie srodki
organizacyjne w celu zapewnienia ich ochrony.

§13
(Zmiany umowy, zmiany podwykonawcy, przedluzenie terminu wykonania robot)

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazujgc
spelnienie warunku udziatu w postepowaniu, polegal na zasobach innych podmiotéw, ktore
nastg¢pnie braty udziat w realizacji zaméwienia jako podwykonawcy, w przypadku ich zmiany
niezbgdne jest wykazanie przez nowego podwykonawce spetnienia warunku w zakresie nie
mniejszym niz wykazany na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

. Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje Wykonawcy z podwykonawcy. W sytuacji, gdy
Wykonawca, wykazujac spetnienie warunku udzialu w postgpowaniu, polegat na zasobach
innych podmiotéw, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz samodzielnie
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spetnia warunek udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

Strony maja prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
zpowodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia  robot,
w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktdre nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca, w szczegdlnosci beda nastgpstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy;

2) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktdre nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

3) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
itp., do wydania ktorych whasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,

w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujgce zmiany:

1) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy;

2) danych teleadresowych;

3) danych rejestrowych;

5) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

Strony zgodnie oswiadczaja, iz dokonaja zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 9 w wypadku wystapienia ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i1 ustug (VAT),

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia minimalnego za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

3) ustawowe]j zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spofecznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu  lub wysokosci  stawki  sktadki na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne.

. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 6 obowigzywa¢ beda od dnia wejscia w zycie zmian,

o ktorych mowa w tym ustgpie i dotyczy¢ beda jedynie czgsci wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane w okresie od obowigzywania tych zmian.
W wypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy brutto
zostanie zmniejszone badZz zwigkszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci
podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.
W wypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 6 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia
wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia albo do wysokosci zmienionej minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznych wynikajacych z tych zmian. Dotyczy to/
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wylacznie wzrostu wynagrodzenia pracownikow, ktorzy w chwili zawarcia niniejszej umowy
byli zatrudnieni u Wykonawcy i uzyskiwali z tego tytutlu wynagrodzenie minimalne, a ktorzy
z uwagi na zmiang jego wysokosci w zwigzku ze zmiang przepisOw musza otrzymacé wyzsze
uposazenie. Stad tez, Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ zamawiajagcemu w chwili
podpisania umowy zestawienie, z ktérego wynikac bedzie liczba pracownikow Wykonawcy,
zatrudnionych i uzyskujacych za prace wynagrodzenie minimalne.

10. W wypadku zmiany, o ktore] mowa w ust. 6 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zamodwienia na rzecz
Zamawiajacego.

11. Wykonawca w celu dokonania powyzszych zmian bedzie kazdorazowo, z wyjatkiem

KRAJEN

okolicznosci, o ktérej mowa w ust 6 pkt 1, zobowiazany udowodni¢ Zamawiajacemu,
ze powyzsze zmiany wplynety na koszt wykonania zamoéwienia i wykaza¢ wysokos¢ tych
kosztow.
§14
(Przepisy koncowe, kontrasygnata)

. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986, 2215).

Spory Strony poddaja pod rozstrzygnigcia sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. Niniejsza umowa, w tym takze kazda zmiana
umowy, wymaga dla swojej waznosci kontrasygnaty Skarbnika Wojewddztwa Kujawsko —
Pomorskiego.
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