
 

          Urząd Marszałkowski  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
                  w Toruniu  
 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2 

WZP-272.7.2019      Toruń, 21 lutego 2019 roku 

Informuję, iż w toku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu w ramach projektu  „Młyn Kultury- Przebudowa, rozbudowa i  zmiana 

sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek 

użyteczności publicznej, które wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej: 

 

Pytania: 

 

 
 



 

 
12. 

 
13. 

 
 

Odpowiedzi: 

Ad. 1) 

a) wzór umowy (istotne postanowienia umowy) jest załącznikiem do przetargu 

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/wykonanie-przebudowy-rozbudowy-i-zmiany-sposobu-

uzytkowania-budynku-magazynowego-przy-ul-kosciuszki-77-w-toruniu-na-budynek-o-

funkcji-uzytecznosci-publicznej-zgodnie-z-pozwoleniem-na-wyko-3/ 

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/wykonanie-przebudowy-rozbudowy-i-zmiany-sposobu-uzytkowania-budynku-magazynowego-przy-ul-kosciuszki-77-w-toruniu-na-budynek-o-funkcji-uzytecznosci-publicznej-zgodnie-z-pozwoleniem-na-wyko-3/
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/wykonanie-przebudowy-rozbudowy-i-zmiany-sposobu-uzytkowania-budynku-magazynowego-przy-ul-kosciuszki-77-w-toruniu-na-budynek-o-funkcji-uzytecznosci-publicznej-zgodnie-z-pozwoleniem-na-wyko-3/
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/wykonanie-przebudowy-rozbudowy-i-zmiany-sposobu-uzytkowania-budynku-magazynowego-przy-ul-kosciuszki-77-w-toruniu-na-budynek-o-funkcji-uzytecznosci-publicznej-zgodnie-z-pozwoleniem-na-wyko-3/


 

Okres realizacji został wydłużony do 420 dni od dnia podpisania umowy. Umowa została 

podpisana 25.01.2019 r. 

b) nie udostępniamy tego dokumentu, 

c) nie udostępniamy tego dokumentu, 

d) nie udostępniamy tego dokumentu, 

Umowa z POIiŚ  jest załącznikiem do postępowania przetargowego, w pliku "INNE". 

 

Ad. 2) Zgodnie z załączonym do przetargu wzorem umowy. 

Ad. 3) Obowiązki wykonawcy - zgodnie z załączonym do przetargu wzorem umowy. 

Wskaźniki opisane są w studium wykonalności ,którego fragment udostępniamy.  

Ad. 4) Zakres zadań wykonawcy - zgodnie z załączonym do przetargu wzorem umowy. 

Ad. 5) Postępowania na wyposażenie i na promocję. 

Ad. 6) 

a) tak, 

b) nie - publikuje Zamawiający, 

c) tak 

d) tak - np. odpowiedzi na pytania do przetargów i zapytań ofertowych,  

Ad. 7) Wg paragrafu 6 ust. 5, 6 i 7 wzoru umowy, który jest załącznikiem do przetargu. 

Ad. 8 ) Zgodnie z treścią cytowanego zapisu. 

Ad. 9) Tak. 

Ad. 10) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów wyznaczonych przez 

MKiDN. W przypadku, gdy wyznaczony przez MKiDN termin na sporządzenie dokumentu 

jest pilny i takiej sytuacji nie można było przewidzieć wcześniej, Zamawiający musi pisemnie 

uzasadnić niedotrzymanie 10-dniowego terminu.   

Ad. 11) Termin został wydłużony do 1 marca 2019 r. 

Ad. 12) Nie wyrażamy zgody na proponowana zmianę. 

Ad. 13) Mają to być co najmniej 2 różne osoby, każda z tych 2 różnych osób może mieć 

uprawnienia w kilku różnych branżach, łącznie muszą mieć uprawnienia we wszystkich 

wymienionych branżach. 

 

      Przewodniczący Komisji Przetargowej  

Olgierd Sobkowiak 


