

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zyczałowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niemożliwy do oszacowania	
4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu (PLN)	0,00
5. Wartość generowanego dochodu (PLN)	0,00

H.2. Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu

1. Możliwość odzyskania VAT	Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona w sekcji H.3., Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne?	Nie
2. Wydatki podlegające limitom	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4, wnosku o dofinansowanie projektu?	Nie
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie?	Tak
4. Wydatki rozliczane ryczałtowo	Czy wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj.: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?	Tak
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak, wskazać rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2022-03-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2023-09-30

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/koszty/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%									
1	IV etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	Roboty budowlane	95 915,21	23%	21 370,50	114 285,71	114 285,71	69,00%	79 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-05	094	094	001	17	
2	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap II	Roboty budowlane	139 372,82	23%	32 055,75	171 428,57	171 428,57	69,00%	119 285,71	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	094	001		

3	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposzczeniu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	Roboty budowlane	139 372,82	23%	32 055,75	171 428,57	171 428,57	171 428,57	69,00%		118 285,71	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-05	094	Nie	002
4	III etap konserwacji i restauracji konfesjonelu z kościoła p.w. Matki Bożej Snieżnej w Srebrnikach	Roboty budowlane	81 300,81	29%	13 859,19	100 000,00	100 000,00	100 000,00	69,00%		69 000,00	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	003
5	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. św. Rocha z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie - etap I	Roboty budowlane	174 216,02	29%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%		147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	004
6	III etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego (XVIII w.) z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	Roboty budowlane	69 696,41	23%	16 027,87	85 714,28	85 714,28	85 714,28	69,00%		59 142,86	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	005
7	I etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Wincentego i Paula z kościoła przy klaszornego p.w. św. Janów w Chełmnie XVII wiek	Roboty budowlane	58 072,01	23%	13 356,56	71 428,57	71 428,57	71 428,57	69,00%		49 285,71	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	006
8	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposzczeniu cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włodawku	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%		147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	007
9	VIII etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	Roboty budowlane	150 987,23	23%	34 727,05	185 714,29	185 714,29	185 714,29	69,00%		128 142,86	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	008
10	Naprawa konstrukcji drewnianej stropu kolebkowego i więźby dachowej kościoła p.w. św. Józefa Przemienienia w Bydgoszczy	Roboty budowlane	115 755,63	23%	26 623,79	142 379,42	142 379,42	142 379,42	69,00%		98 241,80	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	009
11	IX etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wileńcu	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	142 857,14	69,00%		98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	010
12	V etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Wincentego Ferreolusa z Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	142 857,14	69,00%		98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	011

13	Prace konserwatorskie, interwencyjne i naprawcze ścian zewnętrznych kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żernikach	Roboty budowlane	58 072,01	25%	13 356,56	71 428,57	71 428,57	69,00%	49 286,71	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	012
14	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych kościoła p.w. Mikołaja Biskupa w Plesznie - akcje podłoża, etap II	Roboty budowlane	42 857,14	0%	0,00	42 857,14	42 857,14	69,00%	29 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	013
15	Remont konserwatorski elewacji wschodniej kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach - kontynuacja	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	014
16	Prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach - kontynuacja	Roboty budowlane	116 144,02	25%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	015
17	Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy prospekcie organowym wraz z szafą organową z kościoła parafialnego p.w. św. Mągorzaty w Bzowie	Roboty budowlane	57 142,86	0%	0,00	57 142,86	57 142,86	69,00%	39 428,57	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	016
18	Remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap III	Roboty budowlane	127 742,82	23%	29 380,85	157 123,67	157 123,67	69,00%	108 415,33	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	017
19	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - konserwacja ołtarza bocznego p.w. Serca Pana Jezusa - etap I	Roboty budowlane	114 284,50	0%	0,00	114 284,50	114 284,50	69,00%	78 656,31	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	017
20	Remont dachu oraz ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego p.w. Ściecia św. Jana Chrzciciela w m. Piaski gm. Kruszynica - etap V	Roboty budowlane	81 207,77	23%	18 677,79	99 885,56	99 885,56	69,00%	68 821,04	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	018
21	Remont i konserwacja kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie - etap V	Roboty budowlane	91 537,62	23%	21 053,65	112 591,27	112 591,27	69,00%	77 687,98	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	019
22	Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła - rekonstrukcja posadzki w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie	Roboty budowlane	116 142,39	23%	26 712,75	142 855,14	142 855,14	69,00%	98 570,05	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	020

23	Kościół p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach - roboty remontowo-budowlane w zakresie robót konserwatorskich. ETAP IV	Roboty budowlane	69 696,41	23%	16 027,87	86 714,28	86 714,28	86 714,28	66,00%	59 142,66 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	021
24	Remont konstrukcji dachu kościoła z wymianą pokrycia w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku	Roboty budowlane	348 432,05	23%	80 139,37	428 571,42	428 571,42	428 571,42	69,00%	295 714,28	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	022
25	Prace konserwatorskie przy zabrykowanych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zamartem - etap V	Roboty budowlane	92 900,00	23%	21 367,00	114 267,00	114 267,00	114 267,00	69,00%	78 844,23	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	023
26	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Pałowy w Bydgoszczy - etap X.	Roboty budowlane	139 366,62	23%	32 064,32	171 420,94	171 420,94	171 420,94	69,00%	118 230,45	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	024
27	Prace konserwatorsko-restauratorskie - luk i kolorowy z kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem - etap IV	Roboty budowlane	99 992,00	0%	0,00	99 992,00	99 992,00	99 992,00	69,00%	68 994,48	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	025
28	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ambonie (etap III), chrzcielnicy w kościele p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim	Roboty budowlane	55 891,00	0%	0,00	55 891,00	55 891,00	55 891,00	69,00%	38 564,79	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	026
29	Konserwacja polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie - etap IV	Roboty budowlane	214 285,50	0%	0,00	214 285,50	214 285,50	214 285,50	69,00%	147 857,00 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	027
30	Odnawienie, uzupełnienie i odtworzenie tynków i okładzin arch. z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki wnętrza kościoła par. p.w. WNMP i św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Wępcorku - etap III	Roboty budowlane	116 103,57	23%	26 703,82	142 807,39	142 807,39	142 807,39	69,00%	98 637,10	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	028
31	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap 2022	Roboty budowlane	128 489,66	0%	0,00	128 489,66	128 489,66	128 489,66	69,00%	88 657,66 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	029
32	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Roboty budowlane	92 516,29	23%	21 278,75	113 795,04	113 795,04	113 795,04	69,00%	78 518,58	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	029

33	Nowa Wieś Kłobucka, gotycki kościół (ok. 1300 r.), część wieży (II poł. XVI w.); interwencyjna konserwacja elewacji - VI etap	Roboty budowlane	46 442,63	23%	10 881,80	57 124,43	57 124,43	69,00%	39 415,86	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	090
34	Święte, kościół p.w. św. Barbary, manierystyczny ołtarz główny (ok. 1620 r.); pełna konserwacja i restauracja mury ołtarza i złoconych dekoracji snycerskich - VIII etap, zakończenie prac przy ołtarzu	Roboty budowlane	34 760,32	25%	7 694,87	42 755,19	42 755,19	69,00%	29 501,08	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	091
35	Prace konserwatorsko-restauratorskie prospektu organowego w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy - etap II	Roboty budowlane	85 699,90	0%	0,00	85 699,90	85 699,90	69,00%	59 132,93	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	092
36	Prace konserwatorskie elewacji południowej kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy powstałego w latach 1910-1913	Roboty budowlane	174 144,48	23%	40 053,23	214 197,71	214 197,71	69,00%	147 796,42	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	092
37	Prace konserwatorskie: polichromie stropu nawy głównej w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Łutzu - część II	Roboty budowlane	214 285,71	0%	0,00	214 285,71	214 285,71	69,00%	147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	093
38	Naprawa i konserwacja dachu kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca Dlakona i Męczennika w Czarnolewie (XIX w.)	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	094
39	III etap konserwacji ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Stanisława BM w Stroykach	Roboty budowlane	45 267,74	23%	10 411,58	55 679,32	55 679,32	69,00%	38 415,73	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	095
40	II etap konserwacji ołtarza bocznego św. Józefa z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lasinie	Roboty budowlane	45 407,60	23%	10 449,82	55 657,42	55 657,42	69,00%	38 537,68	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	096
41	Remont elewacji budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu - remont elewacji wieży wraz ze szczytową solaną budyńką - etap IV	Roboty budowlane	169 413,09	23%	38 966,01	208 379,10	208 379,10	69,00%	143 780,88	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	097

42	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy stalli północnej z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach	Roboty budowlane	81 288,00	23%	18 696,24	99 984,24	99 984,24	96 984,24	69,00%	68 989,13	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	038
43	Konserwacja chrzcielnicy i krużgarskiej z kościoła p.w. św. Jana Chrzciela w Nieżywiecu	Roboty budowlane	34 841,47	23%	8 013,84	42 855,01	42 855,01	42 855,01	69,00%	29 569,96	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	039
44	Remont drewnianej dzwonnicy (po pożarze) przy kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu - etap II	Roboty budowlane	104 529,62	23%	24 041,81	128 571,43	128 571,43	128 571,43	69,00%	88 714,29	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	040
45	Prace konserwatorskie stalli w prezbiterium kościoła p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Roboty budowlane	174 214,20	23%	40 069,27	214 283,47	214 283,47	214 283,47	69,00%	147 855,60	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-11	094	Nie	040
46	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap IX	Roboty budowlane	81 300,50	23%	18 699,12	99 999,62	99 999,62	99 999,62	69,00%	68 999,73	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	041
47	Konserwacja fragmentu elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Roboty budowlane	174 204,65	23%	40 087,07	214 271,72	214 271,72	214 271,72	69,00%	147 847,48	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	041
48	Dąbrowska, Kuczyńska z luku łączącego z kościoła p.w. św. Michała Archaniola	Roboty budowlane	28 571,43	0%	0,00	28 571,43	28 571,43	28 571,43	69,00%	19 714,29	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	042
49	Kontynuacja prac konserwatorsko-restauratorskich we wnętrzu cerkwi prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Toruniu. Etap II - podłoga i fragment schodów empy	Roboty budowlane	34 843,20	23%	8 013,94	42 857,14	42 857,14	42 857,14	69,00%	28 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	043
50	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy drewnianej więży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. Etap I: konstrukcja i opleczenie więży	Roboty budowlane	150 987,23	23%	34 727,06	185 714,29	185 714,29	185 714,29	69,00%	128 142,86	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	044
51	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy trzech XVIII-wiecznych ołtarzach z kościoła p.w. św. Jana Chrzciela w Janikowie	Roboty budowlane	290 009,72	23%	66 702,24	356 711,96	356 711,96	356 711,96	69,00%	246 131,24	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-05	094	Nie	045
52	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciela w Janikowie (t. Ostrowie) VII etap	Roboty budowlane	57 948,93	23%	13 326,25	71 275,18	71 275,18	71 275,18	69,00%	49 181,26	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	045

53	Prace budowlano - konserwatorskie przy renowacji elewacji budynku kościoła w Cerekwicy	Roboty budowlane	174 052,66	23%	40 032,16	214 085,02	214 085,02	214 085,02	69,00%		147 713,66	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	046
54	Prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła p.w. św. Jakuba Wileńskiego Apostoła w Maglinie - VIII etap	Roboty budowlane	23 222,90	23%	5 341,27	28 564,17	28 564,17	28 564,17	69,00%		19 709,28	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	047
55	Prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Roboty budowlane	65 866,67	23%	15 149,33	81 016,00	81 016,00	81 016,00	69,00%		55 901,05	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	048
56	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy stolonce okiennej strefy przyziemia oraz w krypcie grobowej kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Roboty budowlane	131 564,78	23%	30 259,90	161 824,68	161 824,68	161 824,68	69,00%		111 659,03	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	048
57	Konserwacja malarzywczej chrzcielnicy z rokokową poliwą, oraz części obrazu "Matka Misericordias" z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	Roboty budowlane	104 629,62	23%	24 041,81	128 571,43	128 571,43	128 571,43	69,00%		88 714,29	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	049
58	Wnęcie, kościół p.w. Narodzenia NMP, konserwacja i restauracji polichromii ściennych, ściana pn. VII etap	Roboty budowlane	214 285,71	0%	0,00	214 285,71	214 285,71	214 285,71	69,00%		147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	050
59	Konserwacja rzeźb z Grupy Ukrzyżowania, rzeźba - Krucyfik, Matka Boska i św. Jan Ewangelista z kościoła parafialnego w Wielkim Komorsku	Roboty budowlane	28 571,43	0%	0,00	28 571,43	28 571,43	28 571,43	69,00%		19 714,29	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	051
60	Prace konserwatorskie 2022- remont elewacji budynku kościoła w Lubiewie	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%		147 857,13	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	052
61	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy elementach wyposażenia kościoła p.w. św. Mikołaja w Radomnie	Roboty budowlane	174 040,92	23%	40 029,41	214 070,33	214 070,33	214 070,33	69,00%		147 708,53	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	053
62	Konserwacja ołtarza bocznego prawego p.w. Najświętszej Marii Panny z kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkim Lubieniu (etap II)	Roboty budowlane	28 571,43	0%	0,00	28 571,43	28 571,43	28 571,43	69,00%		19 714,29	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	054

63	Grochowiak, ołtarz główny w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, II poł. XVIII w. Pełna konserwacja i restauracja elementów ołtarza (trzy rzeźby, obraz) - etap I	Roboty budowlane	28 506,00	0%	0,00	28 506,00	28 506,00	28 506,00	69,00%	19 689,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-09	094	Nie	055
64	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy restawacji obrazu głównego z kościoła we Wlkłach	Roboty budowlane	114 285,70	0%	0,00	114 285,70	114 285,70	114 285,70	69,00%	79 857,13	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	056
65	Kozielec, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP; prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kościoła - III etap	Roboty budowlane	24 487,11	0%	0,00	24 487,11	24 487,11	24 487,11	69,00%	16 896,11	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	056
66	Duża Cerkwica, kościół p.w. św. Wójcicha, restauracja ołtarza głównego z II poł. XVIII w., II etap	Roboty budowlane	70 334,28	0%	0,00	70 334,28	70 334,28	70 334,28	69,00%	48 530,66	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	057
67	Strzelno, romański kościół p.w. Świętej Trójcy (XIII w.) - prace konserwatorskie przy dwóch drewnianych ołtarzach bocznym - etap I - Ołtarz św. Józefa	Roboty budowlane	139 372,78	23%	32 065,74	171 428,52	171 428,52	171 428,52	69,00%	118 285,66	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	058
68	Łabiszyn, kościół i klasztor (1731 r.); prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą wypraw tynkarskich (III etap)	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	059
69	Prace konserwatorskie elewacji wieży (III etap) wraz z elewacją zachodnią kościoła w Lisawie	Roboty budowlane	174 157,37	23%	40 066,20	214 213,57	214 213,57	214 213,57	69,00%	147 807,36	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	060
70	Konserwacjaokoło zachodniego i remont opaski w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Roboty budowlane	35 339,58	23%	8 126,10	43 467,68	43 467,68	43 467,68	69,00%	29 892,70	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	061
71	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w jednej wnęce z głębokimi, strona północna kościoła św. Sebaszjana w Rywałdzie Koclewskim	Roboty budowlane	114 285,71	0%	0,00	114 285,71	114 285,71	114 285,71	69,00%	79 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	062
72	Sępólno, zespół klasztoru Ojców Bernardynów (XVI w.), konserwacja i restauracja ścian i sklepienia chóru muzycznego - etap II	Roboty budowlane	140 000,00	23%	32 200,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	69,00%	118 818,00	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	063



73	Prace konserwatorskie ogrodzenia (V etap) w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciezu	Roboty budowlane	116 143,92	23%	26 713,10	142 857,02	142 857,02	69,00%		98 571,34	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	064
74	Kościółna Wileś, kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, prace konserwatorskie ścian nawy głównej - etap II	Roboty budowlane	92 771,10	23%	21 337,35	114 108,45	114 108,45	69,00%		78 794,83	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	065
75	Konserwacja mianowitych spacji z 1830 roku z kościoła parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciezu, etap II - stalle północne	Roboty budowlane	71 428,57	0%	0,00	71 428,57	71 428,57	69,00%		49 285,71	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	066
76	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Włodzisława w Zborzli - etap VII	Roboty budowlane	104 529,62	23%	24 041,81	128 571,43	128 571,43	69,00%		88 714,29	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	067
77	Wykonanie prac konserwatorskich przy obrazie "Przemienienie Pańskie" oraz prospektale organowym z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Ciechońniku	Roboty budowlane	214 285,71	0%	0,00	214 285,71	214 285,71	69,00%		147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	068
78	Oczyszczenie ścian fundamentowych kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechońniku - etap II	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 059,68	214 285,70	214 285,70	69,00%		147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	069
79	Roboty budowlano-konserwatorskie polegające na remoncie dachu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 059,68	214 285,70	214 285,70	69,00%		147 857,13	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	069
80	Prace konserwatorskie ołtarza p.w. św. Barbary i Piotra z kościoła p.w. św. Mariusza Apostoła i Ewangelisty z miejscowości Nowe, gm. Nowe - III etap	Roboty budowlane	89 498,48	0%	0,00	89 498,48	89 498,48	69,00%		61 753,95	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-11	094	Nie	070
81	Odtworzenie stolarstwa drzwiowego w kościele parafialnym p.w. św. Bartłomieja w Stawisku Wielkim 55	Roboty budowlane	38 314,34	23%	8 812,30	47 126,64	47 126,64	69,00%		32 517,38	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-11	094	Nie	071
82	Byczyno, kościół p.w. św. Trójcy, prace konserwatorskie i restauratorskie przy baldachimie rokokowej ambony	Roboty budowlane	42 857,14	0%	0,00	42 857,14	42 857,14	69,00%		29 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	072
83	Konserwacja Głupy Ukrywanie ze ściany tęczowej w kościele w Przecznie. Etap I: figury i krzyż	Roboty budowlane	35 000,00	23%	8 050,00	43 050,00	43 050,00	69,00%		29 704,50	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	073

84	Konserwacja Grupy Uzryzowania ze solarny (gizowej) w kościółe w Przeczynie. Etap I: figury i krzyż.	Roboty budowlane	14 092,86	0%	0,00	14 092,86	14 092,86	69,00%	9 724,07	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	073
85	Prace konserwatorskie polichromii wiebarwnych na deskach sklepienia z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej - (faza główna etap II)	Roboty budowlane	142 857,14	0%	0,00	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	074
86	Kościółec. kościół p.w. św. Małgorzaty (XIV/XIII w.); ratownicze prace remontowe dachu neorenesansowej kaplicy bocznej	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	075
87	Remont elewacji budynku kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Bł. w Włodawku wraz z wymianą obróbki blacharskich - etap V, obróbki blacharskie dachu nasy głównej i ausydy	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	076
88	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji zewnętrznej - (IV etap, kościół p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	Roboty budowlane	46 467,61	23%	10 686,25	57 142,86	57 142,86	69,00%	39 428,57	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	077
89	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikolaja Biskupa w Cieleczech	Roboty budowlane	69 680,82	23%	16 026,59	85 707,41	85 707,41	69,00%	59 138,11	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	078
90	Malowanie wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jaksyba w Pionnem - etap IV	Roboty budowlane	104 529,61	23%	24 041,81	128 571,42	128 571,42	69,00%	88 714,23	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	079
91	Remont ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Raczejowie - etap VI	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	080
92	Barokowy ołtarz boczny z kaplicy poludniowej z XVII-wiecznym kruyryfismem z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Raczejowie - Etap I	Roboty budowlane	71 428,57	0%	0,00	71 428,57	71 428,57	69,00%	49 285,71	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	080
93	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku - etap VI	Roboty budowlane	174 215,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	081
94	Remont konserwatorski kościoła rzymskokatolickiego p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Broniewie	Roboty budowlane	174 215,02	22%	40 069,66	214 285,68	214 285,68	69,00%	147 857,05	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	082

95	Konserwacja chóru muzycznego z kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wąbszu	Roboty budowlane	78 976,44	25%	18 164,58	97 141,02	97 141,02	97 141,02	69,00%	67 027,30	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	083
96	Remont konserwatorski i ogrojenia wokół kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie - etap IV	Roboty budowlane	174 216,02	25%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	084
97	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszczyńcu - etap VI	Roboty budowlane	174 216,02	25%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-04	094	Nie	085
98	Prace konserwatorskie ołtarzy bocznych p.w. Małki Boskiej z Dzieciątkiem i o.w. św. Józefa z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Szynichu	Roboty budowlane	142 669,20	0%	0,00	142 669,20	142 669,20	142 669,20	69,00%	98 441,75	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	086
99	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego prawego (IV etap) oraz dwóch feretronów z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Roboty budowlane	81 900,81	23%	18 699,19	100 000,00	100 000,00	100 000,00	69,00%	69 000,00	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	087
100	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji zachodniej bazyliki kolegiackiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu - etap III	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	088
101	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji wschodniej kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu - etap I	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	089
102	Prace konserwatorskie chóru muzycznego z balustradą i prospektem organowym z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczyńcach (II etap)	Roboty budowlane	214 216,48	0%	0,00	214 216,48	214 216,48	214 216,48	69,00%	147 827,31	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	090
103	Konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Lubratcu	Roboty budowlane	92 912,22	23%	21 369,81	114 282,03	114 282,03	114 282,03	69,00%	78 854,60	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	091
104	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej	Roboty budowlane	92 908,00	23%	21 369,84	114 276,84	114 276,84	114 276,84	69,00%	78 851,02	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	092
105	Remont ogrodzenia wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kóbcie - etap IV	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	093

106	Remonty ołtarz boczny p.w. św. Józefa z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Dąbju Kujawskim - etap III (ostatec)	Roboty budowlane	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	69,00%	110 400,00	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	094
107	Barokowy ołtarz boczny p.w. św. Mikołaja z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Dąbju Kujawskim - etap II	Roboty budowlane	68 571,43	0,00	0,00	68 571,43	68 571,43	69,00%	47 314,28 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	094
108	Prace konserwatorskie szafki (gotyckich) z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Chelmnie - VI etap	Roboty budowlane	142 774,00	0,00	0,00	142 774,00	142 774,00	69,00%	98 514,06	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	095
109	Chelmo, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chelmnie: kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kaplicy p.w. Najświętszego Sakramentu (XVII w.) - etap IV	Roboty budowlane	142 846,00	0,00	0,00	142 846,00	142 846,00	69,00%	98 563,74	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	095
110	Chelmo, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chelmnie: X etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego	Roboty budowlane	142 857,00	0,00	0,00	142 857,00	142 857,00	69,00%	98 571,39	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	095
111	Łowiczek, kościół p.w. Świętego Krzyża (1711 r.); remont kościoła etap III	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,13	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	096
112	Remont konserwatorski ścian neogotyckich kościoła parafialnego p.w. św. Małuszka w Bąkowie - etap IV	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	097
113	Konserwacja fragmentu ołtarza bocznego p.w. św. Jana Nepomucena z kościoła p.w. św. Wacława w Grablu	Roboty budowlane	69 649,52	23%	16 019,39	85 668,91	85 668,91	69,00%	59 111,55	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	098
114	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Kiebasinie. Naprawy ciesielskie więźby dachowej korpusu kościoła	Roboty budowlane	174 200,05	23%	40 065,01	214 265,06	214 265,06	69,00%	147 843,53	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	099
115	Remont konserwatorski elewacji kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chelmnie - elewacja północna kościoła, fragment.	Roboty budowlane	208 179,50	23%	47 881,29	256 060,79	256 060,79	69,00%	176 681,94 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	100
116	Konserwacja zachodniej strony ceglanoego ogrodzenia przy kościele p.w. Świętego Mikołaja w Chelmnie - prace ratunkowe, fragment.	Roboty budowlane	255 161,03	23%	58 684,74	313 835,77	313 835,77	69,00%	216 546,68	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	100

117	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach korpusu kościoła parafialnego p.w. św. Jędrzei i Pawła w Piłskowicach	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	101
118	Konserwacja i otarcza głównego z kościoła p.w. św. Apostołów Piotr i Pawła w Dębowej Łące	Roboty budowlane	46 381,03	23%	10 667,64	57 048,67	57 048,67	57 048,67	69,00%	39 383,58	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-02	094	Nie	102
119	Konserwacja wystrój wnętrza kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostaszowie	Roboty budowlane	92 886,23	23%	21 363,83	114 250,06	114 250,06	114 250,06	69,00%	78 882,54	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	103
120	Konserwacja fragmentu elewacji kościoła p.w. św. Bartomeja w Rogowie	Roboty budowlane	139 296,92	23%	32 038,06	171 333,98	171 333,98	171 333,98	69,00%	118 220,45	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	104
121	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jędrzei w Nieszawie	Roboty budowlane	139 320,85	23%	32 043,80	171 364,65	171 364,65	171 364,65	69,00%	118 241,60 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	105
122	Remont wnętrza kościoła filialnego p.w. św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przypuszc - etap II	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	105
123	Remont konserwatorskich i wykonanych elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Działyniu etap IV	Roboty budowlane	116 143,18	23%	26 712,93	142 856,11	142 856,11	142 856,11	69,00%	98 570,72	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	106
124	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w Zięwej Wielkiej - etap IV	Roboty budowlane	174 157,37	23%	40 056,20	214 213,57	214 213,57	214 213,57	69,00%	147 807,96	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	107
125	Grzybno, kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - remont dachu nad korpusem nawowym - etap II (montaż pokrycia dachowego na polaci podłuchowej)	Roboty budowlane	100 885,95	23%	23 157,77	123 843,72	123 843,72	123 843,72	69,00%	85 452,16 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	108
126	Remont ścian i kopuły wieży oraz dachu nad prezbiterium i kaplicą na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gronowie	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	109
127	Prace konserwatorskie i elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie - etap VII	Roboty budowlane	127 758,42	23%	29 384,44	157 142,86	157 142,86	157 142,86	69,00%	108 428,58 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	110
128	Stodby, otarcz boczny prawy (1700 r.) ratunkowe prace konserwatorskie, kontynuacja	Roboty budowlane	42 867,14	0%	0,00	42 867,14	42 867,14	42 867,14	69,00%	29 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	111

129	Remowa Krafieście, raunkowe prace budowlano-konserwatorskie elewacji pokładowej kościoła	Roboty budowlane	127 728,74	23%	29 377,61	157 106,35	157 106,35	69,00%	108 403,98	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	112
130	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym "Krzyża Świętego" kościoła parafialnego p.w. podwyższenia i polikleszornego p.w. Znalazienia (Podwyższenia) Krzyża Św. w Nieszawie	Roboty budowlane	142 857,14	0%	0,00	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	113
131	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Izobicy Kujawskiej - etap VI	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	114
132	Remont konserwatorski kościoła parafialnego w Byczynie - etap II	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 089,68	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	115
133	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy chorołowi procesyjnej Cechu Krawiecko-Szewalskiego w Górznie z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie - etap I	Roboty budowlane	57 142,86	0%	0,00	57 142,86	57 142,86	69,00%	39 428,57	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-11	094	Nie	116
134	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabrytkowej chryzaliczynie w kościele p.w. Świętego Mikołaja i św. Konstancji w Gnieńkowie	Roboty budowlane	71 428,55	0%	0,00	71 428,55	71 428,55	69,00%	49 285,69	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	117
135	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gnieńkowie	Roboty budowlane	127 754,95	23%	29 383,64	157 138,59	157 138,59	69,00%	108 465,62	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	118
136	Remont pokrycia dachu wsi kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku - prace dekarские, fragment dachu wsi.	Roboty budowlane	174 199,27	23%	40 065,83	214 265,10	214 265,10	69,00%	147 845,92	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	119
137	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem - etap III	Roboty budowlane	174 813,43	23%	40 065,55	214 284,98	214 284,98	69,00%	147 856,64	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	120
138	Konserwacja ołtarza bocznego, XVIII w z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap I	Roboty budowlane	77 000,00	0%	0,00	77 000,00	77 000,00	69,00%	53 130,00	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	121
139	Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap II	Roboty budowlane	123 000,00	0%	0,00	123 000,00	123 000,00	69,00%	84 870,00	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	121

140	Malowanie sklepienia we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Potrzydowie	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	122
141	Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	Roboty budowlane	58 043,54	23%	13 360,01	71 393,55	71 393,55	71 393,55	69,00%	49 261,54 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	123
142	Prace konserwatorsko-remontowe kościoła parafialnego p.w. św. Barbary i Małki kościoła w Rechcie	Roboty budowlane	34 843,20	23%	8 013,94	42 857,14	42 857,14	42 857,14	69,00%	29 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	124
143	Konserwacja ścian wewnętrznych Kościoła św. Mikołaja w Kuszynach. Etap I Prace zabezpieczające ściany zachodniej i fragmentu ściany południowej nawy kościoła	Roboty budowlane	46 457,61	23%	10 685,25	57 142,86	57 142,86	57 142,86	69,00%	39 428,57	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	125
144	Remont dachu kościoła p.w. św. Magorzaty w Powężu - etap I	Roboty budowlane	139 077,22	23%	31 987,76	171 064,98	171 064,98	171 064,98	69,00%	118 034,84	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	126
145	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Roboty budowlane	139 114,26	23%	31 666,28	171 110,54	171 110,54	171 110,54	69,00%	118 066,27	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-11	094	Nie	127
146	Konserwacja dekoracji malarskiej wnętrza Bazyliki Katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	Roboty budowlane	150 881,20	23%	34 702,68	185 583,88	185 583,88	185 583,88	69,00%	128 053,88	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	128
147	Konserwacja feretronów p.w. św. Katarzyny i św. Stanisława Koski oraz św. Anny i Małki Boskiej Różarcowej z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	Roboty budowlane	69 528,42	23%	16 014,54	85 642,96	85 642,96	85 642,96	69,00%	59 039,64	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-02	094	Nie	129
148	Remont z wymianą pokrycia więzy bocznej wraz z renowacją poddasza i stropu nad nawą główną kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Wawrzyńca w Nalecie nad Nolecią	Roboty budowlane	174 216,01	23%	40 069,68	214 285,69	214 285,69	214 285,69	69,00%	147 857,13	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-05	094	Nie	130
149	Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła w Lubieniu Kujawskim - etap VI	Roboty budowlane	115 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	131
150	Remont kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Pójelewie - etap VII	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	132

151	Remont elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Roboty budowlane	174 008,18	23%	40 021,88	214 030,06	214 030,06	69,00%	147 850,74	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	133
152	Konserwacja polichromii stropu w kościele p.w. Miślerdzia Bożego w Bydgoszczy - kontynuacja prac - etap 2022	Roboty budowlane	57 142,86	0%	0,00	57 142,86	57 142,86	69,00%	39 428,57	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	134
153	Wawelno, balaski (XVIII w.), kontynuacja prac ramiunowych w obrębie prezbiterium kościoła p.w. św. Marii Magdaleny	Roboty budowlane	57 106,75	0%	0,00	57 106,75	57 106,75	69,00%	39 403,65	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	135
154	Prace konserwatorskie przy mniejsi antependium pochłoniętego ołtarza bocznego w Jabłonowie-Zamku	Roboty budowlane	46 457,61	23%	10 695,25	57 142,86	57 142,86	69,00%	39 428,57	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-02	094	Nie	136
155	Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Apostołów Judy i Tadeusza w Wębrzeźnie - etap I	Roboty budowlane	114 285,71	0%	0,00	114 285,71	114 285,71	69,00%	78 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	137
156	Gorzelnica, kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - remont dachu nad korpusem (II etap)	Roboty budowlane	174 214,63	23%	40 069,41	214 284,24	214 284,24	69,00%	147 856,13	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	138
157	Konserwacja polichromii drewnianego stropu kościoła parafialnego w parowie Biskupin - prace ukrytkowe i zabezpieczające	Roboty budowlane	46 444,56	23%	10 682,25	57 126,81	57 126,81	69,00%	39 417,60	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	139
158	Remont elewacji parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap VI	Roboty budowlane	174 215,92	23%	40 069,66	214 285,58	214 285,58	69,00%	147 857,05	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	140
159	Remont elewacji kościoła p.w. Opieki Matki Bożej w Osiegninach	Roboty budowlane	174 216,00	23%	40 069,68	214 285,68	214 285,68	69,00%	147 857,12	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	141
160	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu wraz z wymianą pokrycia dachu nad prezbiterium, zakrystią i nawą - etap III	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	59,00%	147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	142
161	Malowanie ścian we wnętrzu kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Bobrowie	Roboty budowlane	58 072,01	23%	13 356,56	71 428,57	71 428,57	69,00%	49 285,71	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	143



162	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Modzerowie, gm. Izbica Kujawska - etap I	Roboty budowlane	142 857,14	0%	0,00	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Ne	144	
163	Skępe, zespół klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), naprawa pokrycia dachu nad nawą główną kościoła zwanego po przejściu nawy	Roboty budowlane	199 354,05	23%	45 851,43	245 205,48	245 205,48	69,00%	169 191,65	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Ne	063	
164	Studium wykonalności - 23% VAT	Inne wydatki/koszty	20 500,00	23%	4 715,00	25 215,00	25 215,00	85,00%	21 432,75	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Ne	PW	
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty pośrednie - ryczałt (3,2%)	Koszty pośrednie	722 940,14	0%	0,00	722 940,14	722 940,14	85,00%	614 499,12	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-03	094	Tak	PW	
Suma -			19 877 728,68	-	3 437 091,05	23 314 819,73	23 314 819,73	-	16 206 930,44	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2. B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/koszturyczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek różliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki wiodący (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Suma -			0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)									23 314 819,73
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)									0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)									23 314 819,73
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich									722 940,14

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-financing	0,00

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej		Wydatki kwalifikowane		
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Pomoc publiczna		%
									Kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wkład UE (EFRR)	16 206 930,44	69,51	16 206 930,44	69,51	16 206 930,44	69,51	16 206 930,44	69,51			
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	337 889,98	1,45	337 889,98	1,45	337 889,98	1,45	337 889,98	1,45			
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2b. budżet JST	337 889,98	1,45	337 889,98	1,45	337 889,98	1,45	337 889,98	1,45			
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Środki prywatne	6 769 999,31	29,04	6 769 999,31	29,04	6 769 999,31	29,04	6 769 999,31	29,04			
<b>Suma</b>	<b>23 314 819,73</b>	<b>100,00</b>	<b>23 314 819,73</b>	<b>100,00</b>	<b>23 314 819,73</b>	<b>100,00</b>	<b>23 314 819,73</b>	<b>100,00</b>			
w tym EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowalne		Dofinansowanie	%	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
	1	2	3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Bez pomocy publicznej	23 314 819,73	23 314 819,73	23 314 819,73	16 206 930,44	69,51	16 206 930,44	7 107 889,29	
<b>Razem</b>	<b>23 314 819,73</b>	<b>23 314 819,73</b>	<b>23 314 819,73</b>	<b>16 206 930,44</b>	<b>69,51</b>	<b>16 206 930,44</b>	<b>7 107 889,29</b>	

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)		Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)	
		Wydatki kwalifikowalne	%	Wkład UE (EFRR)	%
Aleksandrów Kujawski	aleksandrowski	412 886,70		287 079,59	
Ciechocinek	aleksandrowski	442 786,36		307 796,59	
Nieszawa	aleksandrowski	546 014,32		379 550,98	
Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska	aleksandrowski	309 905,07		215 426,58	
Bądkowo - gmina wiejska	aleksandrowski	442 786,35		307 796,98	
Raciążek - gmina wiejska	aleksandrowski	73 822,67		51 320,69	
Zakrzewo - gmina wiejska	aleksandrowski	206 658,58		143 659,79	
Brodnica	brodnicki	44 889,17		31 200,97	
Babrowo - gmina wiejska	brodnicki	305 070,99		212 067,11	
Brodnica - gmina wiejska	brodnicki	309 942,11		215 452,3	
Górzno	brodnicki	59 013,25		41 018,40	
Jablonowo Pomorskie	brodnicki	324 321,48		225 445,72	
Osiek - gmina wiejska	brodnicki	278 922,28		193 892,83	
Zbiczno - gmina wiejska	brodnicki	221 393,17		153 898,49	
Dąbrowa Chełmińska - gmina wiejska	bydgoski	590 356,89		410 374,79	
Dobrzec - gmina wiejska	bydgoski	143 336,56		99 632,42	
Koronowo	bydgoski	426 710,72		296 620,98	

Sienko - gmina wiejska	221 393,17	153 898,49
Chełmno	516 514,61	359 052,53
Chełmno - gmina wiejska	73 787,65	51 296,52
Lisewo - gmina wiejska	221 321,04	153 848,71
Papowo Biskupie - gmina wiejska	58 997,20	41 007,93
Stolno - gmina wiejska	321 750,64	223 659,80
Kowalewo Pomorskie	501 799,61	348 815,39
Radomin - gmina wiejska	354 013,71	246 086,97
Zbójno - gmina wiejska	250 920,43	174 427,91
Grudziądz - gmina wiejska	147 382,58	102 448,12
Gruta - gmina wiejska	118 092,43	82 094,27
Łasin	101 898,79	70 836,86
Radzyń Chełmiński	294 823,00	204 936,15
Inowrocław	569 487,99	395 867,52
Dąbrowa Biskupia - gmina wiejska	44 278,63	30 779,70
Gniewkowo	236 123,51	164 134,22
Janikowo	663 597,27	461 293,70
Kruszwica	387 993,00	269 703,66
Pakość	147 570,52	102 577,80
Złotniki Kujawskie - gmina wiejska	221 392,97	153 893,35
Dobrzyń nad Wisłą	29 478,80	20 495,85
Sępole	431 246,35	295 774,40
Jeziora Wielkie - gmina wiejska	103 291,88	71 795,10
Mogilno	29 536,77	20 595,99
Strzelno	221 393,13	153 898,46
Nakło nad Notecią	472 313,92	326 326,63
Radziejów	442 786,36	307 796,99
Dobre - gmina wiejska	221 393,17	153 898,49
Ościężyno - gmina wiejska	339 317,20	235 876,56
Piotrków Kujawski	221 393,17	153 898,49
Radziejów - gmina wiejska	221 393,05	153 898,40
Rypin	250 289,96	173 980,91
Rogowo - gmina wiejska	177 019,96	123 053,53
Kamień Krajeński	220 205,37	153 066,94
Sosno - gmina wiejska	58 977,14	40 983,48
Więcbork	426 196,25	296 266,01
Dragacz - gmina wiejska	29 544,03	20 541,00
Nowe	92 491,10	64 297,68
Warubie - gmina wiejska	147 570,53	102 577,80
Chełmża	588 624,89	409 317,70
Chełmża - gmina wiejska	427 925,13	297 470,91
Lubicz - gmina wiejska	354 229,09	246 237,59
Łubianka - gmina wiejska	59 013,25	41 018,40
Łysomice - gmina wiejska	442 743,13	307 767,15
Obrowo - gmina wiejska	147 570,52	102 577,80
Zławieś Wielka - gmina wiejska	413 170,21	287 206,21

Lubiewo - gmina wiejska	lucholski	221 393,17	153 898,46
Tuchola	lucholski	147 570,40	102 577,71
Wąbrzeźno	wąbrzeski	118 101,30	82 100,96
Dębowa Łąka - gmina wiejska	wąbrzeski	58 919,06	40 953,41
Książki - gmina wiejska	wąbrzeski	368 983,57	256 476,20
Płużnica - gmina wiejska	wąbrzeski	206 638,15	143 645,70
Ryńsk - gmina wiejska	wąbrzeski	738 002,20	513 016,17
Brześć Kujawski	włocławski	295 215,85	205 219,19
Izbica Kujawska	włocławski	295 215,85	205 219,19
Kowal - gmina wiejska	włocławski	162 379,95	112 880,10
Lubień Kujawski	włocławski	295 215,85	205 219,19
Lubraniec	włocławski	354 225,42	246 235,04
Janowiec Wielkopolski	żniński	73 822,67	51 320,69
Łabiszyn	żniński	147 570,52	102 577,80
Rogowo - gmina wiejska	żniński	147 570,52	102 577,80
Żnin	żniński	722 971,71	502 561,33
Bydgoszcz	Bydgoszcz	693 061,04	481 767,35
Grudziądz	Grudziądz	368 863,69	256 476,29
Toruń	Toruń	176 864,89	122 991,69
Włocławek	Włocławek	560 682,44	389 743,81

**SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu**

Dyrektora Departamentu  
 Sprawy i Dzielnictwa Narodowego  
  
 Monika Butowska (1)