Zalacznik nr 3 do SIWZ

Projekt Umowy
UMOM A NI eeiiitiiiiiiiieettteeeeeeenssseeeesssenssssssecssnnnssosssnes 2016
ZAWAITA W dNIU cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 2016 roku

pomigdzy
Wojewédztwem Kujawsko - Pomorskim z siedziba w Toruniu Pl. Teatralny 2,
reprezentowanym przez:

a

................ z siedziba W .Ul
....................... ,wpisanag do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy w ............... , ... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS ............... ,0 kapitale zaktadowym w wysoko$ci ..................

ztotych, wptaconym w catosci, NIP .................. ,
reprezentowanym przez:
zwanym ,,Wykonawca”

§1
Przedmiot i zakres umowy
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych majacych na celu dostosowanie

do wymogow przepisOw przeciwpozarowych budynku internatu Okregowego Os$rodka

Doksztatlcania ~ Zawodowego przy ul. Optawiec 160 w  Bydgoszczy,

zgodnie z obowigzkami natozonymi w postanowieniu Komendanta Wojewddzkiego

Panstwowej Strazy Pozarnej znak: WZ-5595/45/2010, z dnia 12 lutego 2010 r.

2. Wskazane wyzej roboty budowlane w budynku internatu Okregowego Osrodka Doksztatcania

Zawodowego w Bydgoszczy obejmowac beda:

1) zamontowanie drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI 30 od strony
gléwnej klatki schodowej, w celu oddzielenia piwnicy od pozostatej czgsci budynku;

2) wykonanie przepustu instalacyjnego w stropie pomiedzy piwnicg a parterem o klasie
odpornosci ogniowej EI 60;

3) wykonanie przegrody o klasie odpornosci ogniowej EI 60, oddzielajacej poddasze
uzytkowe od konstrukcji 1 przekrycia dachu;

4) zamontowanie drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60, przy wejsciu na kondygnacje
poddasza (strych nieuzytkowy);

5) wykonanie pelnej wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej wyposazonej W 25 Szt.
hydrantéw pozarowych;

6) zaimpregnowanie drewnianych elementéw konstrukcji dachu budynku $rodkiem
ogniochronnym;

7) zamontowanie na klatkach schodowych urzadzen oddymiajacych;



8) zamontowanie drzwi o klasie odpornosci ogniowej E1 30 i EIS 30 w celu oddzielenia klatek
schodowych w budynku;

9) zamontowanie ptyty gipsowo-kartonowej o klasie odpornosci ogniowej EI 30 na
wewnetrznej czesci schodow na gtownej klatce schodowej w celu ostonigcia elementow
drewnianych od spodu;

10) pomalowanie wszystkich dostepnych drewnianych elementéw schodow do stopnia
niezapalno$ci np. lakierem ogniochronnym UNIEPAL DREW,

11) wyposazenic w samozamykacze drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz
gospodarczo-technicznych otwierajacych si¢ na drogi ewakuacyjne w miejscach
wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy;

12) zamontowanie drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 w otworach drzwiowych
pomieszczen pokoi noclegowych wychodzacych na drogi komunikacji;

13) wyposazenie budynku w instalacj¢ sygnalizacji pozaru z ochrong petng i polaczenie tej
instalacji w ramach monitoringu pozarowego w sposob uzgodniony z Komendantem
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy;

14) wyposazenie korytarzy komunikacji ogdlnej oraz klatki schodowe, stanowigce drogi
ewakuacyjne w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne z funkcja samoczynnego zalaczenia
o$wietlenia w momencie zaniku napigcia w instalacji elektrycznej, (czas §wiecenia min 1
godz.; nat¢zenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej winno wynosi¢ min 1 lux).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzgodnienia z Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy

Pozarnej w Bydgoszczy harmonogramu realizacji robot wymienionych w ust. 2.

. Wykonawca zobowiagzuje si¢ roboty wymienione w ust. 2 wykona¢ zgodnie z warunkami

okreslonymi w nizej wymienionych dokumentach stanowigcych integralng cze$¢ umowy

(zatacznik 1-7):

1) postanowienie Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu
zdnia 12 lutego 2010 r., znak: WZ-5595/45/2010 wyrazajacy zgode na spetlnienic wymagan
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w budynku internatu przez zastosowanie
zabezpieczen przeciwpozarowych wymaganych przepisami oraz rozwigzan zastgpczych
wskazanych w ekspertyzie technicznej bezpieczenstwa pozarowego (zatacznik nr 1).

2) ,.Ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego — dostosowania Internatu Okrggowego
Osrodka Doksztalcania Zawodowego ul. Optawiec 160 w Bydgoszczy” opracowana przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Stanistawa Stasiaka
1 rzeczoznawce budowlanego inz. Andrzeja Dylewskiego (zatacznik nr 2).

3) projekt budowlany pn. ,,Remont w zakresie dostosowania do warunkow ochrony
przeciwpozarowe] internatu  Okrggowego Os$rodka Doksztatcania Zawodowego
w Bydgoszczy zlokalizowanego na dziatce nr 45, przy ul. Optawiec 160 w Bydgoszczy”,
opracowany przez technika budownictwa Henryka Kutt¢ i zaprojektowany przez
projektanta Zygmunta Goérkowskiego (zatacznik nr 3);

4) projekt budowlany pn. ,.Instalacji przeciwpozarowej w budynku internatu Okrggowego
Osrodka Doksztatlcania Zawodowego w Bydgoszczy usytuowanego na dzialce
nr 45 w Bydgoszczy, przy ul. Optawiec 160. Branza sanitarna”, zaprojektowany przez
Jerzego Szymanskiego, sprawdzony przez Wojciecha Patyka (zatacznik nr 4);

5) projekt wykonawczo-budowlanym pn. ,,System sygnalizacji pozaru. Branza elektryczna”
zaprojektowany przez Jana Sparzynskiego, sprawdzony przez Edwarda Kozlinskiego
(zatgcznik nr 5);



o

6) Aneks do dokumentacji projektowej: instalacji systemu sygnalizacji pozaru. Instalacja
oddymiania klatki schodowej, zaprojektowany przez Jana Sparzynskiego, sprawdzony
przez Edwarda Kozlinskiego (zatacznik nr 6);

7) projekt wykonawczy pn. ,,Modernizacja o$wietlenia awaryjnego kierunku ewakuacji”
Branza elektryczna, zaprojektowanym przez Jana Sparzynskiego (zatacznik nr 7).

§2
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore mogltyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja prac
remontowych oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysoko$ci wynagrodzenia
umownego, a nadto oswiadcza, ze zapoznal si¢ szczegdlowo ze wszystkimi zatozeniami
przedmiotu umowy, dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego, a Ww. informacje
1 dokumenty okreslajg przedmiot niniejszej Umowy w sposob wystarczajacy i gwarantujacy
jej wykonanie w catoéci bez koniecznosci uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi
dla realizacji przedmiotu umowy, w tym szczeg6lnie: ze stanem obecnym przedmiotu umowy,
mozliwo$cig urzadzenia zaplecza prac remontu, mozliwosciami zasilania w energi¢
elektryczng, wode i1 inne media, z mozliwosciami dojazdu do terenu prac remontu, ze stanem
drog dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie b¢dzie podnosit w przysztosci zadnych
zastrzezen w tym zakresie.

§3

Terminy realizacji umowy
Wykonawca zabezpieczy teren placu prac remontu zgodnie z przepisami i przed dostgpem
0sob trzecich.
Przekazanie placu prac remontu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, nastapi na wniosek
Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosSci
do przejecia placu prac remontu i przystapienia do prac.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiajacego
harmonogram realizacji prac. Wykonawca zobowiazany jest do terminowego wykonania robot
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Termin wykonania przedmiotu umowy: ........... tygodni od dnia zawarcia umowy.
Strony postanawiajg, ze termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie
w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 12 niniejszej umowy
1 na zasadach tam okreslonych.

§4
Kontrola wykonywania przedmiotu umowy, prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbgdne
sa do wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy zgodnie
z trescig niniejszej umowy, a na jego zadanie Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia
kazdorazowo pelnej informacji na temat stanu zaawansowania prac.



3. Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie
okolicznosci, ktore dajg podstawe do oceny, ze przedmiot umowy nie zostanie wykonany
w terminie okreslonym w § 3 ust. 4, niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego
0 wyzej wymienionym niebezpieczenstwie, wskazujac przyczyny i prawdopodobny czas
opdznienia.

4. Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal dotrzyma¢ terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 4, Zamawiajacy
moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstapi¢ przed uptywem
wskazanego wczesniej terminu.

§5
Udzial podwykonawcow w realizacji zamowienia

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci robot podwykonawcom, jezeli wskazat
w ofercie t¢ cze$¢ robot jako czes¢ zamdwienia, ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom.
Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami czg$ci robot wskazanych w ofercie
wymaga zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescia
dokumentacji dotyczacej] wykonania robdt okreslonych w umowie Ilub w projekcie.
Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja
by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia
umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktorej
tre$¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z cze¢$cig dokumentacji oraz oswiadczenia
potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcg) zawierajace
zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy 1 o$wiadczenia dotarty
do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

3. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialno$ci
solidarnej Zamawiajacego za zaptate¢ wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajacego
w terminie 14 dni od otrzymania dokumentow.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentoéw, w tym projektu umowy z podwykonawcg lub projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na pisSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

5. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do projektow aneksow do zawartych umow
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

6. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢
w zakresie okreSlonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamoOwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace



2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

si¢ do jakosci robot nie moga przewidywac lub dopuszczaé wykonania przedmiotu objetego
umow3g o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;
wynagrodzenie dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym;

przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do kazdej zmiany umowy
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca;

przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy 1 kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;
jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcow), w tym w szczegolnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub
energii, muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy i beda potragcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia
nastegpowaé bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spelnieniu warunkéw bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia

w tej czeSci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty
odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce; (odpowiednie postanowienia
muszg si¢ znalez¢ takze w umowach podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami.);
przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz
opis | wyszczegdlnienie prac;

termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakoficzenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy
niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego calego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt 3);

termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce
lub podwykonawce;

w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty
z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplate
wynagrodzenia w czeS$ci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaplate kwoty
zabezpieczenia;

odbior koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi
by¢ wczesdniejszy niz zgtoszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;
przediozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze r6zni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;



13) wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygoérowane,
tj. w szczegolnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 % od wynagrodzenia za te czg$¢ prac
jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowa (w tym celu wysokos$¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za te¢ czgs$¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajacego
badz na podstawie czynnikdéw cenotworczych oraz danych z przedmiaru robot, badz w inny
uzasadniony sposob).

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze
tych zawartych przez podwykonawcow =z dalszymi podwykonawcami oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany.
Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich po§wiadczonych
kopii.

§6

Sposoéb realizacji umowy.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z najwyzszg starannos$cia, zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w Polsce, normami, dokumentacja projektowa/techniczng, aktualng wiedza
1 sztuka budowlang oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodno$ci prac z Umowa,
dokumentacja projektowa/techniczng, obowiazujacymi normami technicznymi, przepisami
prawa budowlanego i dobrg praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy ma zapewniony
nieograniczony dost¢p na plac budowy, do warsztatow i1 placow sktadowych, na ktérych
znajduja si¢ materialty 1 wyroby sluzace wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca
ma obowigzek sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestow, certyfikatow,
potwierdzenia jakosci 1 bezpieczenstwa na materialy 1 wyroby przed ich wbudowaniem,
zastosowaniem lub montazem. Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia podmiotom
zewnetrznym wykonania ekspertyz, sprawdzen, prob materiatow czy robdt 1 w przypadku
potwierdzenia zastrzezeh Zamawiajacego koszty czynno$ci kontrolnych obcigzaja
Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ 1 koszty transportu, wykonania i biezacego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, urzadzen dla potrzeb prowadzonych robot
budowlanych, a takze pokrywa wszystkie optaty i koszty korzystania z ustug dla realizacji
Umowy, m.in. wywozu odpadow, jak rowniez zwigzane z zajgciem i utrzymaniem w czystosci
chodnikow oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy i znajdujacego si¢ na nim mienia.
Zapewnienie zrodla poboru energii elektrycznej 1 wody niezbednej do realizacji przedmiotu
umowy, a takze pokrycie wszelkich kosztow z tym zwigzanych, lezy po stronie Wykonawcy.
Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy
1z materialéw dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie nalezno$ci z tym zwigzane zostaty
uwzglednione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materiaty i urzadzenia wykorzystywane przez
Wykonawce przy realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym szczegétowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych. Wykonawca o$wiadcza, Zze przy realizacji przedmiotu umowy nie bedzie
uzywat zadnych materiatow zakazanych przepisami szczegdélowymi. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wykazanych materiatéw
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobate

techniczng. Dokumenty te zostang dotgczone do protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania polecen, a Wykonawca jest zobowigzany

do wykonywania polecen dotyczacych kazdej z nizej wymienionych spraw:

1) usuniecia z terenu budowy, niezgodnych z Umowa, materiatow, towarow i/lub zaniechania
prac;

2) udostepnienia do kontroli i badania wszelkich materiatow, towaréw lub wykonanych prac.

. Zamawiajacy pozostaje wlascicielem wszelkich odebranych i zaptaconych na terenie budowy

materiatéw i urzadzen przedmiotu umowy, w tym trwale wmontowanych w budynku, a takze
Zamawiajacy pozostaje wiascicielem wszelkich robdt odebranych w  kazdym stanie
zaawansowania realizacji Inwestycji, przy czym do momentu odbioru koncowego Inwestycji
Wykonawca ponosi ryzyko ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich tych
materiatow, urzadzen i robot. Podpisanie przez Zamawiajacego w trakcie realizacji Inwestycji
protokotu odbioru przedmiotowych materiatdéw, urzadzen i robot nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za wady fizyczne i prawne w przypadku pozniejszego ich ujawnienia.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zagrozenia realizacji przedmiotu umowy przez

Wykonawce, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z Umowy,
Zamawiajagcy moze wyznaczy¢ termin odbioru robot, bez wzglgdu na stan ich zaawansowania
jak tez odbioru materiatow, urzadzen Inwestycji znajdujacych si¢ na terenie budowy; w razie
nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajacy moze jednostronnie dokonaé
ich odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowigzkow umownych o czym
poinformuje Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany w toku wykonywania robdt budowlanych powiadamiaé
Zamawiajgcego pisemnie o terminach wszelkich odbiorow z okresleniem ich przedmiotu.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajacego.

Ze strony Zamawiajacego osoba odpowiedzialng za biezace kontakty zwiazane z realizacja

przedmiotu umowy  (koordynatorem realizacji przedmiotu umowy)  jest
........................................................ . Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za
biezace kontakty Zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy jest

Zakres konsultacji, o ktorych mowa w ust. 12 nie moze wykraczaé poza kwestie uregulowane
W niniejszej umowie ani naruszac jej postanowien.

Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 13, nast¢puje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
strony i nie stanowi zmiany tre$ci umowy.

§7
Odbior robot
W toku realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie protokolarny odbior prac
podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych.
W odbiorach prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych uczestniczy¢ beda
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajacy dokonywaé bedzie odbiorow prac podlegajacych zakryciu lub prac
zanikajgcych, wterminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomic
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Zamawiajacego w formie pisemnej. Termin biegnie od dnia w ktorym Zamawiajacy
potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien
I godzing odbioru.

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem proby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robot.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania
si¢ z obowiazkoéw, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajagcy moze odmowidé
dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynnosci i odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze
odmoéwic¢ odbioru lub obnizy¢ warto$¢ wynagrodzenia umownego.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru czgsciowego, ktory powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru.

10. Odbior prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych jest dokonany po ztozeniu
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru czgsciowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§8
Sposob przeprowadzenia koncowego odbioru robét

. W odbiorze koncowym przedmiotu umowy uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego
i Wykonawcy.

. Zamawiajacy przystagpi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni
roboczych od daty zgloszenia zakonczenia prac przez Wykonawce. O gotowosci do odbioru
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej. Termin biegnie
od dnia w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy wyznacza dzien 1 godzing odbioru.

. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem koncowym proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pozniej niz na 5 dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty pozwalajagce na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robodt, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajagcy moze
odmowi¢ dokonania odbioru.

.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usuniecia,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

. W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru lub obnizy¢ warto§¢ wynagrodzenia umownego.

. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru koncowego, ktory powinien zawiera
ustalenia poczynione w toku odbioru.



9. Odbidr jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole
odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

10. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze ztozeniem oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9 do chwili
dostarczenia mu przez Wykonawce dokumentacji technicznej powykonawczej.

11.Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy ............ miesiecznej gwarancji w
formie pisemnej.

§9
Wynagrodzenie
1. Zawykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie w wysokosci:

................................................ zt. brutto
(STOWIIE: ..t /100 ztotych brutto).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy
PIOWAAZONE PIZEZ. ... neenteee et et ettt et et e e et et et et e e e e et e et e e te e eneanens 0 numerze
..................................................................................... w terminie do 30 dni
od dostarczenia do siedziby Zamawiajacego faktury wraz z kopig protokolu odbioru
koncowego.

5. Woystawienie faktur nastapi na podstawie podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego protokotéw odbioru koncowego.

6. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych oraz os$wiadczen kazdego z podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow,
iz Wykonawca na dzieh wystawienia faktury zaspokoil wszelkie nalezne im roszczenia
za wykonane prace.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych
mowa W ust. 4, wstrzymuje si¢ wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty, do czasu przedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow zaptaty. Postanowienia
ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio od dnia dostarczenia ww. dokumentow.

8. Adresem dla doreczenia Zamawiajacemu faktur jest Urzad Marszalkowski Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego, Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej, Plac Teatralny 2,
87-100 Torun.

9. Platnikiem wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 jest Wojewodztwo Kujawsko- Pomorskie,
Plac Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP: 956-19-69-536.

10. Za dzien dokonania zaplaty strony uznaja dzien, w ktorym zostanie obcigzony rachunek
bankowy Zamawiajacego.

§10
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:



N

1) zanie wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 4, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia facznego o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia;

2) zanie wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 20 % tagcznego wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 9 ust. 1, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy uzna
odmowe jego wykonania lub opoznienie w jego wykonaniu dtuzsze niz 14 dni w stosunku
do terminu jego wykonania, o ktorym mowa w § 3 ust. 4,

3) za nie przystapieniec w okresie gwarancyjnym do usuwania wad lub usterek w terminie
14 dni od dnia ich zgloszenia w formie e-mail w wysoko$ci 200 zt za kazdy dzien
opoznienia, do dnia przystgpienia Wykonawcy do usuwania wad i usterek lub powierzenia
tego zadania innemu podmiotowi;

4) w przypadku nie przystgpienia do usuwania wad lub usterek w terminie oraz nie
przystapienia do usuwania wad lub usterek po kolejnym wezwaniu Zamawiajacy bedzie
miat prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek innemu podmiotowi, a kosztami w peinej
wysokosci obcigzy¢ Wykonawce;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nieprzedtozenie pos§wiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku umowy
o podwykonawstwo w zakresie zaplaty, w wysokosci 1 % wynagrodzenia tacznego brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

6) za kazdy dzien opdznienia za nieprzedlozenie do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w terminie okreSlonym w § 5 ust. 2 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 1 % wynagrodzenia tagcznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1,

8) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

9) zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo

w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany,
az do dnia przedstawienia Zamawiajgcemu poprawionej umowy o podwykonawstwo.

Kara umowna nie wylacza mozliwos$ci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich potrgcenia

z kwoty wynagrodzenia po bezskutecznym uptywie terminu zaptaty wystawionej noty.

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 10 % warto$ci
wynagrodzenia, o ktorym mowaw § Qust. 1, wformie ...
Zamawiajacy zwroci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne naliczone
W zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy.
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Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma 30 % kwoty
zabezpieczenia.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 4, zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.

Jako dzien zwrotu kwoty zabezpieczenia Strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§12
Zmiany postanowien umowy

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ podwykonawcoéw. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazujac
spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, polegal na zasobach innych podmiotow, ktoére
nastepnie braty udziat w realizacji zamowienia jako podwykonawcy, w przypadku ich zmiany
niezbedne jest wykazanie przez nowego podwykonawce spetnienia warunku w zakresie nie
mniejszym niz wykazany na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje¢ Wykonawcy z podwykonawcy. W sytuacji,
gdy Wykonawca, wykazujac spetnienie warunku udzialu w postgpowaniu, polegat na zasobach
innych podmiotow, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu iz samodzielnie
spelnia warunku udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
Z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca,

w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

a) kleskami zywiotowymi;

b) zaistnieniem nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych (przez ktére nalezy rozumiec

jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktérego nie dalo si¢ przewidzie¢ lub takie, ze od

doswiadczonego wykonawcy nie mozna bylo w sposob rozsadny oczekiwaé zastosowania

przeciw nim wystarczajacych srodkéw ostroznos$ci) uniemozliwiajgcych prowadzenie robot

budowlanych, dokonywanie odbiorow;
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia zmian
technologiczne, w szczegolnosci;

1) pojawienie si¢ na rynku, czgsci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie si¢ nowsze] technologii wykonania przedmiotu zamowienia pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zamoOwienia lub jego kosztéw, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub
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technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu;
4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
5) zmiany, o ktérych mowa w pkt 1) - 4) nie moga stanowi¢ podstawy zwickszenia
wynagrodzenia;
6) zmiany wskazywane w pkt 4) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwickszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu
kosztom;
7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materialdéw na ktore wymagane
bylo posiadanie okreslonych prawem s$wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych
zaswiadczen, takie §wiadectwa, certyfikaty lub za§wiadczenia beda zawsze wymagane wobec
urzadzen lub materiatow, zastepujacych te proponowane w ofercie.
Zmiany Dbedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci;
1) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;
2) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
wowczas termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci;
W razie watpliwo$ci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

W zadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych
w ust. 1 — 7 powyzej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez
zgody Zamawiajacego.

§13
Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
Spory Strony poddaja pod rozstrzygnigcia sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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