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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Projekt Umowy 

UMOWA Nr ………………………………………………........ 2016 

zawarta w dniu ...................................................2016 roku 

 

pomiędzy 

Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, 
reprezentowanym przez: 

1. ………………………………… - …………………………………………………… 

2. ………………………………… - …………………………………………………… 

 

zwanym „Zamawiającym” 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………..

………….… z siedzibą w ………………..…… ul. ……..…………, ..…-…… 

…………..………,wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS ……………,o kapitale zakładowym w wysokości ……………… 

złotych, wpłaconym w całości, NIP ………………, 

reprezentowanym przez: 

zwanym „Wykonawcą”  

 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie 

do wymogów przepisów przeciwpożarowych budynku internatu Okręgowego Ośrodka 

Dokształcania Zawodowego przy ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy, zgodnie z obowiązkami 

nałożonymi w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  

znak: WZ-5595/45/2010,  z dnia 12 lutego 2010 r. 

2. Wskazane wyżej roboty budowlane w budynku internatu Okręgowego Ośrodka Dokształcania 

Zawodowego w Bydgoszczy obejmować będą: 

1) zamontowanie drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 30 od strony 

głównej klatki schodowej, w celu oddzielenia piwnicy od pozostałej części budynku; 

2) wykonanie przepustu instalacyjnego w stropie pomiędzy piwnicą a parterem o klasie 

odporności ogniowej EI 60; 

3) wykonanie przegrody o klasie odporności ogniowej EI 60, oddzielającej poddasze 

użytkowe od konstrukcji i przekrycia dachu; 

4) zamontowanie drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60, przy wejściu na kondygnację 

poddasza (strych nieużytkowy); 

5) wykonanie pełnej wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej wyposażonej w 25 szt. 

hydrantów pożarowych; 

6) zaimpregnowanie drewnianych elementów konstrukcji dachu budynku środkiem 

ogniochronnym; 

7) zamontowanie na klatkach schodowych urządzeń oddymiających; 
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8) zamontowanie drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 i EIS 30 w celu oddzielenia klatek 

schodowych w budynku; 

9) zamontowanie płyty gipsowo-kartonowej o klasie odporności ogniowej EI 30 na 

wewnętrznej części schodów na głównej klatce schodowej w celu osłonięcia elementów 

drewnianych od spodu; 

10) pomalowanie wszystkich dostępnych drewnianych elementów schodów do stopnia 

niezapalności np. lakierem ogniochronnym UNIEPAL DREW; 

11) wyposażenie w samozamykacze drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz 

gospodarczo-technicznych otwierających się na drogi ewakuacyjne w miejscach 

wskazanych w części graficznej ekspertyzy; 

12) zamontowanie drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 w otworach drzwiowych 

pomieszczeń pokoi noclegowych wychodzących na drogi komunikacji;         

13) wyposażenie budynku w instalację sygnalizacji pożaru z ochroną pełną i połączenie tej 

instalacji w ramach monitoringu pożarowego w sposób uzgodniony z Komendantem 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy; 

14) wyposażenie korytarzy komunikacji ogólnej oraz klatki schodowe, stanowiące drogi 

ewakuacyjne w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne z funkcją samoczynnego załączenia 

oświetlenia w momencie zaniku napięcia w instalacji elektrycznej, (czas świecenia min 1 

godz.; natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej winno wynosić min 1 lux).  

3. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Komendantem Miejskim Państwowej Straży 

Pożarnej w Bydgoszczy harmonogramu realizacji robót wymienionych w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązuje się roboty wymienione w ust. 2 wykonać zgodnie z warunkami 

określonymi w niżej wymienionych dokumentach stanowiących integralną część umowy 

(załącznik 1-7): 

1)  postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu  

z dnia 12 lutego 2010 r., znak: WZ-5595/45/2010 wyrażający zgodę na spełnienie wymagań  

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budynku internatu przez zastosowanie 

zabezpieczeń przeciwpożarowych wymaganych przepisami oraz rozwiązań zastępczych 

wskazanych w ekspertyzie technicznej bezpieczeństwa pożarowego (załącznik nr 1). 

2)  „Ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego – dostosowania Internatu Okręgowego 

Ośrodka Dokształcania Zawodowego ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy” opracowana przez 

rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Stanisława Stasiaka  

i rzeczoznawcę budowlanego inż. Andrzeja Dylewskiego (załącznik nr 2). 

3)  projekt budowlany pn. ,,Remont w zakresie dostosowania do warunków ochrony 

przeciwpożarowej internatu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego  

w Bydgoszczy zlokalizowanego na działce nr 45, przy ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy”, 

opracowany przez technika budownictwa Henryka Kuttę i zaprojektowany przez 

projektanta Zygmunta Górkowskiego (załącznik nr 3); 

4) projekt budowlany pn. ,,Instalacji przeciwpożarowej w budynku internatu Okręgowego 

Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy usytuowanego na działce  

nr 45 w Bydgoszczy, przy ul. Opławiec 160. Branża sanitarna”, zaprojektowany przez 

Jerzego Szymańskiego, sprawdzony przez Wojciecha Patyka (załącznik nr 4); 

5) projekt wykonawczo-budowlanym pn. ,,System sygnalizacji pożaru. Branża elektryczna” 

zaprojektowany przez Jana Sparzyńskiego, sprawdzony przez Edwarda Koźlińskiego  

(załącznik nr 5); 
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6) Aneks do dokumentacji projektowej: instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Instalacja 

oddymiania klatki schodowej, zaprojektowany przez Jana Sparzyńskiego, sprawdzony 

przez Edwarda Koźlińskiego (załącznik nr 6); 

7) projekt wykonawczy pn. ,,Modernizacja oświetlenia awaryjnego kierunku ewakuacji” 

Branża elektryczna, zaprojektowanym przez Jana Sparzyńskiego (załącznik nr 7). 

 

§ 2 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją prac 

remontowych oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia 

umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami 

przedmiotu umowy, dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego, a ww. informacje  

i dokumenty określają przedmiot niniejszej Umowy w sposób wystarczający i gwarantujący 

jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi  

dla realizacji przedmiotu umowy, w tym szczególnie: ze stanem obecnym przedmiotu umowy, 

możliwością urządzenia zaplecza prac remontu, możliwościami zasilania w energię 

elektryczną,  wodę i inne media, z możliwościami dojazdu do terenu  prac remontu, ze stanem 

dróg dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych 

zastrzeżeń w tym zakresie. 

3. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty budowlane określone w § 1 ust. 2 umowy  

będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 

 

§ 3 

Terminy realizacji umowy  

1. Wykonawca zabezpieczy teren placu prac remontu zgodnie z przepisami i przed dostępem 

osób trzecich. 

2. Przekazanie placu prac remontu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nastąpi na wniosek 

Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości  

do przejęcia placu prac remontu i przystąpienia do prac. 

3. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego 

harmonogram realizacji prac. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania robót 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

4. Termin wykonania przedmiotu umowy: (….. tygodni od dnia zawarcia umowy).  

5. Strony postanawiają, że termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie  

w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 12 niniejszej umowy  

i na zasadach tam określonych.   

 

§ 4    

Kontrola wykonywania przedmiotu umowy, prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbędne  

są do wykonania przedmiotu umowy. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy zgodnie  

z treścią niniejszej umowy, a na jego żądanie Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 

każdorazowo pełnej informacji na temat stanu zaawansowania prac. 

3. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie 

okoliczności, które dają podstawę do oceny, że przedmiot umowy nie zostanie wykonany  

w terminie określonym w § 3 ust. 4, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego  

o wyżej wymienionym niebezpieczeństwie, wskazując przyczyny i prawdopodobny czas 

opóźnienia. 

4. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał dotrzymać terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4, Zamawiający 

może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić przed upływem 

wskazanego wcześniej terminu. 

5. Zamawiający ma prawo kontroli w każdym okresie realizacji umowy zwrócić się do 

Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania osób, o których mowa w § 2 ust. 3 

umowy, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie  

7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia. 

 

§ 5 

Udział podwykonawców w realizacji zamówienia 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, jeżeli wskazał  

w ofercie tę część robót jako część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami części robót wskazanych w ofercie 

wymaga zgody Zamawiającego.   

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie. 

Wykonawca, jeżeli zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem mają 

być roboty budowlane, a także po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia 

umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą w trakcie negocjacji z potencjalnym 

podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, której 

treść jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć do Zamawiającego projekt umowy wraz z częścią dokumentacji  oraz oświadczenia 

potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, jeżeli będzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcą) zawierające 

zgodę na jej zawarcie w taki sposób, aby projekt umowy i oświadczenia dotarły  

do Zamawiającego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy. 

3. Dostarczenie projektu umowy nawet łącznie ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie przez 

potencjalnego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie rodzi odpowiedzialności 

solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nawet w przypadku braku reakcji Zamawiającego 

w terminie 14 dni od otrzymania dokumentów. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę kompletu 

dokumentów, w tym projektu umowy z podwykonawcą lub projektu umowy podwykonawcy  

z dalszym podwykonawcą (itd.) nie zgłosi na piśmie  zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę 

na zawarcie umowy. 

5. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do projektów aneksów do zawartych umów  

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.   
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6. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń 

lub sprzeciwu: 

1) zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się  

w zakresie określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszące 

się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania przedmiotu objętego 

umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy; 

2) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być 

wynagrodzeniem ryczałtowym; 

3) przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do każdej zmiany umowy  

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą; 

4) przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec 

Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom 

wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego; 

5) jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, 

dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych 

podwykonawców), w tym w szczególności wierzytelności z tytułu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczeń, urządzeń lub 

energii, muszą być wcześniej wymagalne niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla 

podwykonawcy i będą potrącane w pierwszej kolejności z wierzytelnością o zapłatę 

wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcę 

jakichkolwiek kwot z należności przysługujących podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia 

następować będzie odnowienie tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie 

zobowiązany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia  

       w tej części wygaśnie, w efekcie Zamawiający będzie zwolniony z zapłaty kwoty 

odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę; (odpowiednie postanowienia 

muszą się znaleźć także w umowach podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.); 

6) przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi  

być określony dokładnie i wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu  

w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz 

opis i wyszczególnienie prac; 

7) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego 

podwykonawcy nie może być późniejszy niż  termin zakończenia przedmiotu umowy 

określony w niniejszej umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

8) termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek części 

wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy 

niż 14 dni od dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego (z zastrzeżeniem wymagania wskazanego w pkt 3);  

9) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawcę 

lub podwykonawcę; 

10) w przypadku stosowania przez Wykonawcę w umowach z podwykonawcami 

zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty 

z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się postanowienie,  

że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę 
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wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty 

zabezpieczenia; 

11) odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi  

być wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru robót dokonane przez Wykonawcę; 

12) przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od zaakceptowanego 

projektu; 

13) wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być wygórowane,  

tj. w szczególności wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego 

podwykonawcy) nie może być wyższe o więcej niż 5 % od wynagrodzenia za tę część prac 

jaka odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie z umową (w tym celu wysokość 

wynagrodzenia dla Wykonawcy za tę część prac może być ustalona przez Zamawiającego 

bądź na podstawie czynników cenotwórczych  oraz danych z przedmiaru robót, bądź w inny 

uzasadniony sposób).         

4. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo (także 

tych zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi) oraz ich zmiany, a także 

oświadczenie podwykonawcy, że osoby wykonujące roboty budowlane określone w § 1 ust. 2 

umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poświadczonych kopii. 

 

§ 6 

Sposób realizacji umowy. 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce, normami, dokumentacją projektową/techniczną, aktualną wiedzą  

i sztuką budowlaną oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia kontroli zgodności prac z Umową, 

dokumentacją projektową/techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami 

prawa budowlanego i dobrą praktyką budowlaną. W tym celu Zamawiający ma zapewniony 

nieograniczony dostęp na plac budowy, do warsztatów i placów składowych, na których 

znajdują się materiały i wyroby służące wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca  

ma obowiązek sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestów, certyfikatów, 

potwierdzenia jakości  i bezpieczeństwa na materiały i wyroby przed ich wbudowaniem, 

zastosowaniem lub montażem. Zamawiający jest uprawniony do powierzenia podmiotom 

zewnętrznym wykonania ekspertyz, sprawdzeń, prób materiałów czy robót i w przypadku 

potwierdzenia zastrzeżeń Zamawiającego koszty czynności kontrolnych obciążają 

Wykonawcę. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty transportu, wykonania i bieżącego 

utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, urządzeń dla potrzeb prowadzonych robót 

budowlanych, a także pokrywa wszystkie opłaty i koszty korzystania z usług dla realizacji 

Umowy, m.in. wywozu odpadów, jak również związane z zajęciem i utrzymaniem w czystości 

chodników oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy i znajdującego się na nim mienia. 

4. Zapewnienie źródła poboru energii elektrycznej i wody niezbędnej do realizacji przedmiotu 

umowy, a także pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych, leży po stronie Wykonawcy.  
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5. Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń Wykonawcy  

i z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, a wszelkie należności z tym związane zostały 

uwzględnione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materiały i urządzenia wykorzystywane przez 

Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie 

używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi. Na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną. Dokumenty te zostaną dołączone do protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany  

do wykonywania poleceń dotyczących każdej z niżej wymienionych spraw:  

1) usunięcia z terenu budowy, niezgodnych z Umową, materiałów, towarów i/lub zaniechania 

prac;  

2) udostępnienia do kontroli i badania wszelkich materiałów, towarów lub wykonanych prac.  

7. Zamawiający pozostaje właścicielem wszelkich odebranych i zapłaconych na terenie budowy 

materiałów i urządzeń przedmiotu umowy, w tym trwale wmontowanych w budynku, a także 

Zamawiający pozostaje właścicielem wszelkich robót odebranych w każdym stanie 

zaawansowania realizacji Inwestycji, przy czym do momentu odbioru końcowego Inwestycji 

Wykonawca ponosi ryzyko ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich tych 

materiałów, urządzeń i robót. Podpisanie przez Zamawiającego w trakcie realizacji Inwestycji 

protokołu odbioru przedmiotowych materiałów, urządzeń i robót nie zwalnia Wykonawcy  

od odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne w przypadku późniejszego ich ujawnienia.  

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zagrożenia realizacji przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, 

Zamawiający może wyznaczyć termin odbioru robót, bez względu na stan ich zaawansowania 

jak też odbioru materiałów, urządzeń Inwestycji znajdujących się na terenie budowy; w razie 

nieobecności przedstawiciela Wykonawcy Zamawiający może jednostronnie dokonać  

ich odbioru. 

10. Zamawiający wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych o czym 

poinformuje Wykonawcę. 

11. Wykonawca jest zobowiązany w toku wykonywania robót budowlanych powiadamiać 

Zamawiającego pisemnie o terminach wszelkich odbiorów z określeniem ich przedmiotu. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych organizowanych 

przez Zamawiającego.  

13. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty związane z realizacją 

przedmiotu umowy (koordynatorem realizacji przedmiotu umowy) jest 

………………………..……………………... . Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za 

bieżące kontakty związane z realizacją przedmiotu umowy jest 

……….……………………………………….  

14. Zakres konsultacji, o których mowa w ust. 12 nie może wykraczać poza kwestie uregulowane 

w niniejszej umowie ani naruszać jej postanowień. 

15. Zmiana osób, o których mowa w ust. 13, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 
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§ 7 

Odbiór robót 

1. W toku realizacji przedmiotu umowy dokonywany będzie protokolarny odbiór prac 

podlegających zakryciu lub prac zanikających. 

2. W odbiorach prac podlegających zakryciu lub prac zanikających uczestniczyć będą 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Zamawiający dokonywać będzie odbiorów prac podlegających zakryciu lub prac 

zanikających, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. O gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić 

Zamawiającego w formie pisemnej. Termin biegnie od dnia w którym Zamawiający 

potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień 

i godzinę odbioru.  

4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem próby i sprawdzenia. O terminie  

ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego nie później niż na 3 dni 

robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. 

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru robót. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania 

się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić 

dokonania odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności i odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

8. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może 

odmówić odbioru lub obniżyć wartość wynagrodzenia umownego. 

9. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru częściowego, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w toku odbioru. 

10. Odbiór prac podlegających zakryciu lub prac zanikających jest dokonany po złożeniu 

stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru częściowego lub po 

potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 

 

§ 8 

Sposób przeprowadzenia końcowego odbioru robót 

1. W odbiorze końcowym  przedmiotu umowy uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

2. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni 

roboczych od daty zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę. O gotowości do odbioru 

Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Termin biegnie 

od dnia w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie 

Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

3. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem końcowym próby i sprawdzenia. O terminie ich 

przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych 

przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru końcowego. 
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5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie 

wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może 

odmówić dokonania odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

7. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić 

odbioru lub obniżyć wartość wynagrodzenia umownego. 

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru końcowego, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w toku odbioru. 

9. Odbiór jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole 

odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad 

stwierdzonych w tym odbiorze. 

10. Zamawiający wstrzyma się ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 do chwili 

dostarczenia mu przez Wykonawcę dokumentacji technicznej powykonawczej. 

11.Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy ………… miesięcznej gwarancji w 

formie pisemnej. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 

………………………………………… zł. brutto 

(słownie: ……………………………………………………………../100 złotych brutto). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania przedmiotu umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy 

prowadzone przez…………………………………………...……………………….o numerze 

…………………………………………………………………………. w terminie do 30 dni 

od dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury wraz z kopią protokołu odbioru 

końcowego. 

5. Wystawienie faktur nastąpi na podstawie podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego protokołów odbioru końcowego. 

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych oraz oświadczeń każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców,  

iż Wykonawca na dzień wystawienia faktury zaspokoił wszelkie należne im roszczenia  

za wykonane prace.   

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 4, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty. Postanowienia  

ust. 4 stosuje się odpowiednio od dnia dostarczenia ww. dokumentów. 
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8. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktur jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej, Plac Teatralny 2, 

87-100 Toruń. 

9. Płatnikiem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest Województwo Kujawsko- Pomorskie, 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP: 956-19-69-536. 

10. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek 

bankowy Zamawiającego. 

 

§ 10   

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za nie wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4, w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia łącznego o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;  

2) za nie wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia o którym 

mowa w § 9 ust. 1, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy Zamawiający uzna 

odmowę jego wykonania lub opóźnienie w jego wykonaniu dłuższe niż 14 dni w stosunku 

do terminu jego wykonania, o którym mowa w § 3 ust. 4; 

3) za nie przystąpienie w okresie gwarancyjnym do usuwania wad lub usterek w terminie  

3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia w formie e-mail w wysokości 200 zł za każdy dzień 

opóźnienia, do dnia przystąpienia Wykonawcy do usuwania wad i usterek lub powierzenia 

tego zadania innemu podmiotowi; 

4) w przypadku nie przystąpienia do usuwania wad lub usterek w terminie oraz nie 

przystąpienia do usuwania wad lub usterek po kolejnym wezwaniu Zamawiający będzie 

miał prawo zlecić usunięcie wad i usterek innemu podmiotowi, a kosztami w pełnej 

wysokości obciążyć Wykonawcę; 

5) w przypadku nie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym w terminie …… od dnia 

ich zgłoszenia w formie e-mail, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, do dnia 

usunięcia wad i usterek lub powierzenia tego zadania innemu podmiotowi; 

6) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa § 2 ust. 3 umowy, w wysokości 200 zł za każdy 

dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę.; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenie poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku umowy 

o podwykonawstwo w zakresie zapłaty, w wysokości 1 % wynagrodzenia łącznego brutto, 

o którym mowa w § 9 ust. 1; 

8) za każdy dzień opóźnienia za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,              

w terminie określonym w § 5 ust. 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego  

w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

9) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 1 % wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego  

w § 9  ust. 1; 

10) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego  

w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
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11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie tej zmiany, 

aż do dnia przedstawienia Zamawiającemu poprawionej umowy o podwykonawstwo.  

2. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia 

z kwoty wynagrodzenia po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wystawionej noty. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 10 % wartości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, w formie …………………………………….. 

2. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Z kwoty o której mowa w ust. 1 Zamawiający może potrącić kary umowne naliczone 

w związku z nienależytym wykonaniem umowy. 

4. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zatrzyma 30 % kwoty 

zabezpieczenia. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

6. Jako dzień zwrotu kwoty zabezpieczenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 

§ 12 

Zmiany postanowień umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazując 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach innych podmiotów, które 

następnie brały udział w realizacji zamówienia jako podwykonawcy, w przypadku ich zmiany 

niezbędne jest wykazanie przez nowego podwykonawcę spełnienia warunku w zakresie nie 

mniejszym niż wykazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Zamawiający dopuszcza rezygnację Wykonawcy z podwykonawcy. W sytuacji,  

gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach 

innych podmiotów, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu iż samodzielnie 

spełnia warunku udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,  

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 

sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, 

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;  

2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 
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a) klęskami żywiołowymi; 

b) zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych (przez które należy rozumieć 

jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od 

doświadczonego wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania 

przeciw nim wystarczających środków ostrożności) uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, dokonywanie odbiorów; 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia zmian 

technologiczne, w szczególności; 

1) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy; 

2) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

3) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub 

technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

5) zmiany, o których mowa w pkt 1) - 4) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia 

wynagrodzenia; 

6) zmiany wskazywane w pkt 4) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 

zwiększonym z tego powodu kosztom; 

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów na które wymagane 

było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych 

zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane 

wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie. 

6. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności; 

1)  wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; 

2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

wówczas termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności; 

7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

8. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych  

w ust. 1 – 7 powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez 

zgody Zamawiającego. 



 

 

 

13 

 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe           

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

  

        ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 

 

 


