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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

UMOWA NI oo, 2017
zawarta wdniu ........cooovviiiiinenennn. 2017 roku

pomiedzy

Wojewodztwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibg w Toruniu Pl. Teatralny 2,
NIP: 956-19-69-536, REGON: 092350613,
reprezentowanym przez:

zwanym ,,Wykonawcg”

§1
1. Przedmiotem zamdwienia jest:

1) wykonanie kompleksowej modernizacji starego budynku warsztatow szkolnych Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy, zgodnie z pozwoleniem na wykonanie
rob6t budowlanych - Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 18/2014 z dnia 09.01.2014 r.
(zatacznik do SIWZ) oraz projektem wykonawczym p.n. ,Przebudowa pomieszczen budynku
warsztatbw szkolnych w ramach modernizacji budynkéw Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 1 im. Louisa Braille’a zlokalizowanego przy ul. Krasinskiego 10 w
Bydgoszczy; dziatka nr 45, obrgb 0147, ark. 321_0632 Bydgoszcz”, opracowanym przez
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pracowni¢ ENEPROJEKT BIURO PROJEKTOWE, Adam Dziamski, os. Armii Krajowej 19/6,
61-374 Poznan (zatagcznik do STWZ);

2) wykonanie prac uzupetniajacych (zatacznik do SIWZ),

3) dopetnienie wszelkich formalnosci, zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego remontu,
uzyskanie wszelkich niezb¢dnych dokumentéw, wykonanie pomiaréw i badan koniecznych do
prawidlowej realizacji prac budowlanych;

4) niezbgdne dla wykonania prac budowlanych przenoszenie i przesuwanie umeblowania i
pozostatych sprzetow uzytkowych w miejsce wskazane przez pracownika SOSW Nr 1 w
Bydgoszczy. Zabezpieczenie mebli i1 sprzetdw przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Ponowne
ustawienie i montaz mebli i sprzetéw po zakonczeniu prac;

5) zabezpieczenie terenu prac przed dostepem osOb niepowotanych;

6) wywoz 1 utylizacja gruzu i materialéw porozbidrkowych;

7) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

8) uporzadkowanie i wyréwnanie terenu, uporzadkowanie budynku po wykonaniu robét;

9) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i mozliwosci techniczne oraz wszelkie
wymagane prawem kwalifikacje, jak rowniez doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy w zakresie 1 na warunkach okreslonych niniejsza Umowa.

3. Wykonanie przedmiotu zaméwienia wspotfinansowane jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach projektu ,Mistrz zawodu
w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatow  ksztalcenia zawodowego
w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy”
(OS$ priorytetowa 6, Dziatanie 6.3, Poddziatanie 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére moglyby mie¢ wplyw na okreSlenie ryzyk zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysokos$ci wynagrodzenia
umownego, a nadto o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegdélowo ze wszystkimi zatozeniami
przedmiotu umowy 1 dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i ww. informacje i
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dokumenty okre$laja przedmiot niniejszej Umowy w sposOb wystarczajacy 1 gwarantujacy
jej wykonanie w cato$ci, bez koniecznosci uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajacego
Jjakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi
dla realizacji przedmiotu umowy, w tym szczegllnie: ze stanem obecnym przedmiotu
umowy, mozliwo$cig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwo$ciami zasilania w energi¢
elektryczng, wode i inne media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog
dojazdowych 1 w zwigzku z tym nie wnosi 1 nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych
zastrzezen w tym zakresie.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, wykonujace roboty budowlane, okreslone w § 1 ust. 1
umowy, beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).

§3

Wykonawca zabezpieczy teren placu budowy zgodnie z przepisami i przed dostgpem 0sOb
trzecich.

Przekazanie placu budowy przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 nastapi na wniosek
Wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do
przejecia placu budowy i przystapienia do prac budowlanych. Zagospodarowanie placu
budowy Wykonawca uzgodni z wyznaczonym pracownikiem SOSW Nr 1 w Bydgoszczy.
Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu oraz
Dyrektorowi SOSW Nr 1 w Bydgoszczy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu umowy, obejmujacy oznaczenie poszczegdlnych etapéw robdt, terminy ich
wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie poszczegdlnych etapdéw robot sktadajace
si¢ na Wynagrodzenie. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania robot
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Termin wykonania przedmiotu umowy — 240 dni od dnia podpisania umowy. Przez termin
wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego. Gotowos¢ wykonawca zgtasza Dyrektorowi Departamentu Edukacji i
Ksztalcenia Ustawicznego, bedacemu liderem projektu oraz Dyrektorowi Departamentu
Organizacyjnego.

Strony postanawiajg, ze termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie w
przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy i na zasadach
tam okres$lonych.
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§4

1. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbgdne sg do
wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z
trescig niniejszej umowy, a na jego zadanie Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia
kazdorazowo pelnej informacji na temat stanu zaawansowania prac.

3. Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie
okolicznosci, ktore dajg podstawe do oceny, ze przedmiot umowy nie zostanie wykonany w
terminie okreslonym w § 3, niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego o wyzej
wymienionym niebezpieczenstwie, wskazujac przyczyny lub prawdopodobny czas
opdznienia.

4. Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, Ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal dotrzyma¢ terminu, o ktérym mowa w § 3, Zamawiajacy moze
bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstapi¢ przed uptywem
wskazanego wczesniej terminu.

5. Zamawiajagcy ma prawo kontroli w kazdym okresie realizacji umowy zwréci¢ si¢ do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 3
umowy, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajagcemu w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych podwykonawcom, jezeli
wskazal w ofercie t¢ czg$S¢ robot jako czes¢ zamoOwienia, ktdrej wykonanie powierzy
podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami czeSci robot
wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe¢ z podwykonawca lub jej projekt wraz z
czescig dokumentacji, dotyczacej wykonania rob6t okreslonych w umowie lub w projekcie.
Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem maja
by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca, w trakcie negocjacji z
potencjalnym podwykonawcag jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu
umowy, ktorej tre$¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z cz¢scig dokumentacji
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oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow

1 dalszych podwykonawcoéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcg)

zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i o§wiadczenia dotarty

do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

. Dostarczenie projektu umowy nawet iacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez

potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci

solidarnej Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce¢ lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji

Zamawiajacego w terminie 14 dni od otrzymania dokumentow.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu

dokumentow, w tym projektu umowy z podwykonawca lub projektu umowy podwykonawcy

z dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode

na zawarcie umowy.

. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do projektow anekséw do zawartych umow

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umdéw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen

lub sprzeciwu:

1) zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢ w
zakresie okreSlonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$S¢ zamdwienia, ktdrej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace
si¢ do jakosci robot nie moga przewidywaé lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu
objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym;

3) przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do kazdej zmiany umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg;

4) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych), przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

5) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), w tym w szczegélnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia
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6)

7

8)

9)

10)

11)

dla podwykonawcy 1 beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaplate
wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia
nastegpowa¢ bedzie odnowienie, tj. Wykonawca po spetlnieniu warunkéw bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w
tej czeSci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty
odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce; (odpowiednie postanowienia
musza si¢ znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);
przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz
opis 1 wyszczegoélnienie prac;

termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy winien by¢ krétszy o co najmniej 14 dni niz termin zakonczenia
przedmiotu umowy, okre§lony w § 3 ust. 4 niniejszej umowy pomie¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg;

termin wymagalno$ci roszczenia o zaplatg wynagrodzenia (lub ktdrejkolwiek czesci
wynagrodzenia), dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie moze byc¢
pOzniejszy niz 10 dni od dnia dokonania przez Wykonawceg zgloszenia do odbioru
koncowego robot;

termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce;

w przypadku stosowania przez Wykonawcg w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie, ze
na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i1 wygasa roszczenie o zaplate
wynagrodzenia w czeSci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapltate kwoty
zabezpieczenia;

bezusterkowy odbiér koncowy robét, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, winien by¢ wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru
koncowego robot dokonane przez Wykonawce, wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, potwierdzone za
zgodnos$¢ z oryginatem, kopie protokotéw odbioru koncowego prac od podwykonawcow 1
dalszych podwykonawcow;
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12) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze r6zni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;
13) wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygoérowane, t].
w szczegllnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 % od wynagrodzenia za t¢ cze$¢
prac, jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowa (w tym celu wysokos¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za t¢ cze$¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajacego
badz na podstawie czynnikdw cenotworczych oraz danych z przedmiaru robét, badz w
inny uzasadniony sposob).
7. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz uméw 0
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany a takze
oswiadczenie podwykonawcy, ze osoby, wykonujgce roboty budowlane okre§lone w § 1 ust. 1
umowy, bedg zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo (i dalsze podwykonawstwo), ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane i do jej
zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

§6

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z przepisami
obowigzujagcymi w Polsce, normami, zatwierdzong dokumentacja projektowa/techniczna,
wspotczesng wiedzg i sztukg budowlang oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnosci prac z Umowa,
dokumentacja projektowa/techniczng, obowigzujagcymi normami technicznymi, przepisami
prawa budowlanego 1 dobrg praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy ma zapewniony
nieograniczony dostgp na plac budowy, do warsztatow 1 placow sktadowych, na ktorych
znajdujg si¢ materiaty i wyroby stuzace wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca ma
obowiazek sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestow, certyfikatow, potwierdzenia
jakos$ci 1 bezpieczenstwa na materiaty i wyroby przed ich wbudowaniem, zastosowaniem lub
montazem. Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia podmiotom zewnetrznym
wykonania ekspertyz, sprawdzen, prob materiatéw czy robdt i w przypadku potwierdzenia
zastrzezen Zamawiajacego koszty czynnosci kontrolnych obcigzajg Wykonawce.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i koszty transportu, wykonania i biezacego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, drog wewngtrznych i innych urzadzen dla
potrzeb prowadzonych rob6t budowlanych oraz utrzymania drég zewngtrznych
prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie optaty i koszty korzystania z
ustug dla realizacji Umowy, m.in. wywozu odpaddéw, jak réwniez zwigzane z zajeciem i
utrzymaniem w czystosci chodnikow oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy i
znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze koszty prac geodezyjnych.
Zapewnienie zrodta poboru energii elektrycznej 1 wody niezbednej do realizacji przedmiotu
umowy, a takze pokrycie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych, lezy po stronie Wykonawcy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy i z
materiatow dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwiazane zostaty
uwzglednione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materialy i urzadzenia wykorzystywane przez
Wykonawce przy realizacji przedmiotu umowy, powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym szczegétlowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pdzn. zm). Wykonawca o$wiadcza, ze przy
realizacji przedmiotu umowy nie bedzie uzywal zadnych materiatéw zakazanych przepisami
szczegOblowymi. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w
stosunku do wykazanych materialéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobat¢ techniczng. Dokumenty te zostang dotgczone do
protokotu odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonywania polecen dotyczacych kazdej z nizej wymienionych spraw:
1) wusunigcia z terenu budowy niezgodnych z Umowg, materiatow, towaréw i/lub
zaniechania prac,
2) udostgpnienia do kontroli i badania wszelkich materiatow, towaréw lub wykonanych
prac.
. Zamawiajacy pozostaje wiascicielem wszelkich odebranych i zaptaconych na terenie budowy
materiatow 1 urzadzen przedmiotu umowy, w tym trwale wmontowanych w budynku, a takze
Zamawiajacy pozostaje wilascicielem wszelkich robot odebranych w kazdym stanie
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, przy czym do momentu odbioru koncowego
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi ryzyko ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia
wszystkich tych materiatéw, urzadzen i robdt. Podpisanie przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy protokotu odbioru przedmiotowych materialéw, urzadzen i robot
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady fizyczne i prawne w przypadku
pOzniejszego ich ujawnienia.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zagrozenia realizacji przedmiotu umowy
przez Wykonawcg, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z Umowy,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin odbioru robdt, bez wzgledu na stan ich zaawansowania,
jak tez odbioru materiatow i urzadzen przedmiotu umowy, znajdujacych si¢ na terenie
budowy; w razie nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajagcy moze jednostronnie
dokonac¢ ich odbioru.
Jako osobe¢ upowazniong do zadania od Wykonawcy wyjasnien odnos$nie wszelkich
watpliwosci powstalych w toku realizacji rob6t budowlanych upowazniony bedzie ze strony
Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego, wybrany zgodnie z przepisami zamowien
publicznych, aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 oraz regulaminami wewng¢trznymi
Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych o czym
poinformuje Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany w toku wykonywania rob6t budowlanych powiadamiaé
Zamawiajacego pisemnie o terminach wszelkich odbioréw z okresleniem ich przedmiotu.
Wykonawca jest zobowigzany do wuczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego.
Ze strony Zamawiajacego osobg odpowiedzialng za biezace kontakty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy jest ................... pracownik Departamentu Edukacji i Ksztatcenia
Ustawicznego 0raz  .................... pracownik  Departamentu  Organizacyjnego.
W przypadku jego nieobecno$ci obowigzki przejmuje .................ceeeeee... Ze strony
Wykonawcy osoba odpowiedzialng za biezace kontakty zwigzane z realizacjg przedmiotu
UMOWY JEST « ettt ettt et eeeeae e
Zakres konsultacji, o ktorych mowa w ust. 13 nie moze wykracza¢ poza kwestie uregulowane
W niniejszej umowie ani naruszac jej postanowien.
Zmiana osOb, o ktérych mowa w ust. 13, nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
strony i nie stanowi zmiany tre$ci umowy.

§7

W toku realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie protokolarny odbidér prac
podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych.
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W odbiorach prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych uczestniczy¢ beda
przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie odbior6w prac podlegajacych zakryciu lub prac
zanikajacych, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomic
Zamawiajacego w formie pisemnej lub droga elektroniczng. Termin biegnie od dnia,
w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem proby 1 sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty, pozwalajace na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robot.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkow
Wykonawcy wobec podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw, Zamawiajacy moze
odmowi¢ dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynnosci i1 odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunig¢cia, Zamawiajagcy moze
odmoéwi¢ odbioru lub obnizy¢ warto§¢ wynagrodzenia umownego.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru czgsciowego, ktéry powinien zawierad
ustalenia poczynione w toku odbioru.

Odbiér prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych jest dokonany po zlozeniu
stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru czesciowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§8

1. W odbiorze koncowym przedmiotu umowy uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i

Wykonawcy.

2. Zamawiajacy przystagpi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni

roboczych od daty zgloszenia zakonczenia prac przez Wykonawce. O gotowosci do odbioru
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej lub droga
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elektroniczng. Termin biegnie od dnia w ktéorym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.

. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem koficowym préby i sprawdzenia. O terminie ich

przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty, pozwalajagce na ocen¢ prawidtowego

wykonania przedmiotu odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktéorych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkoéw
Wykonawcy wobec podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcédw, Zamawiajagcy moze
odmowi¢ dokonania odbioru.

.Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,

Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

. W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmowic

odbioru lub obnizy¢ warto$¢ wynagrodzenia umownego.

. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru koncowego, ktéry powinien zawieraé

ustalenia poczynione w toku odbioru.

. Odbior jest dokonany po zlozeniu przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego

oswiadczenia ,,bez uwag” oraz po potwierdzeniu w w/w protokole usuni¢cia wszystkich wad,
niedorébek i usterek stwierdzonych w tym odbiorze.

10. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zlozeniem o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9 do chwili

11.

dostarczenia mu przez Wykonawce dokumentacji technicznej powykonawczej oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 6.

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy .......... miesi¢cznej gwarancji w
formie pisemne;.

§9

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie w wysokosci:

wynagrodzeni MELLO ........ ... i e 7,
POAAtER VAT 2300 oot e zl,
wynagrodzenie brutto .......... ... e z,
(SHOWIIE . ... i e e
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. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu
wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy

PIOWAAZONE PIZEZ. ... ueeneiti ittt et 0 numerze

..................................................................................... w terminie do 30 dni

od dostarczenia do siedziby Zamawiajacego faktury, wraz z kopig odpowiadajacego jej

protokotu odbioru.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami cz¢sciowymi

za catkowicie zakonczone roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot

(zatacznik do umowy), przedstawionym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy.

Wystawienie faktur nastgpuje na podstawie podpisanego przez upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego, a faktury

koncowej na podstawie podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych cze$ci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg dowodow

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych. Wraz z dowodami zaptaty

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ takze:

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie protokotéw odbioru robét od
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie faktur, zaptaconych podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom,

3) o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszelkich ptatnos$ci i zobowigzah wobec
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcOow oraz o braku jakichkolwiek terazniejszych
1 przysztych roszczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wobec Wykonawcy 1
Zamawiajacego,

4) oswiadczenia kazdego z podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
przez Wykonawce wszelkich ptatnosci i zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcOdw oraz o braku jakichkolwiek terazniejszych 1 przysztych roszczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wobec Wykonawcy i Zamawiajacego,

. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty

1 dokumentow, o ktérych mowa w ust.6, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za

12
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odebrane roboty budowlane, w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty 1 dokumentow.

8. Faktury czeSciowe nie moga obejmowal tacznie wigcej niz 90 % wynagrodzenia
Wykonawcy. Pozostata kwota zostanie rozliczona na podstawie faktury koncowe;j.

9. Faktura winna by¢ wystawiona na Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie, ulica Plac Teatralny
2, 87-100 Torun, NIP: 9561969536, REGON: 092350613. Platnikiem wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w ust. 1 jest Urzad Marszaltkowski Wojewo6dztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Adresatem dla dorgczenia faktury jest Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Kujawsko-
Pomorskiego.

10. Za dzien dokonania zaplaty strony uznajg dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek
bankowy Zamawiajacego.

§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za nie wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 4,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia facznego o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia,

2) za nie wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia
oktorym mowa w § 9 ust. 1, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacy uzna odmowe jego wykonania lub opdznienie w jego wykonaniu dluzsze
niz 60 dni w stosunku do terminu jego wykonania, o ktérym mowa w § 3 ust. 4,

3) za nie przystgpienie w okresie gwarancyjnym do usuwania wad lub usterek w terminie 14
dni od dnia ich zgtoszenia w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia, do dnia
przystgpienia Wykonawcy do usuwania wad 1 usterek lub powierzenia tego zadania
innemu podmiotowi,

4) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, nieprzedlozenie
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, braku umowy o podwykonawstwo w zakresie zaplaty, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia tacznego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1;

5) za kazdy dzien opdznienia za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
terminie okres§lonym w § 5 ust. 2 w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w
§ 9 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien opoznienia,

13
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6) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9
ust. 1,

7) za nieterminowg zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo

w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia, liczony od dnia wyznaczonego przez zamawiajgcego na dokonanie tej
zmiany, az do dnia przedstawienia zamawiajacemu poprawionej umowy o
podwykonawstwo,

9) za nieprzedlozenie wraz z faktura dowodéw zaplaty podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom i dokumentéw, o ktdrych mowa w § 9 ust. 6, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1,

10)za zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt, przed
dokonaniem bezusterkowego odbioru koncowego robot, wykonanych w ramach umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w wysokosci 5% wynagrodzenia
tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1.

11) za niedopetnienie wymogu, o ktorym mowa § 2 ust. 3 umowy, w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace.

W przypadku nie przystgpienia do usuwania wad lub usterek w terminie 14 dni Zamawiajacy
bedzie miat prawo zleci¢ usunigcie wad i usterek innemu podmiotowi, a kosztami w petne;j
wysokosci obcigzy¢ Wykonawce.

Kara umowna nie wylacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich

potracenia z kwoty wynagrodzenia po bezskutecznym uptywie terminu zaptaty wystawionej

noty.

§11
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

Zamawiajacy zwroci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

14



e

Fundusze WOJEWODZTWO Unia Europejska R
Europejskie KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz [N
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego oty 8

Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne naliczone
w zwiazku z nienalezytym wykonaniem umowy.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma 30 % kwoty
zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Jako dzien zwrotu kwoty =zabezpieczenia Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§12

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ podwykonawcoéw. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazujac
spetnienie warunku udziatu w postgpowaniu, polegat na zasobach innych podmiotéw, ktére
nastgpnie braly udziat w realizacji zamoéwienia jako podwykonawcy, w przypadku ich zmiany
niezbedne jest wykazanie przez nowego podwykonawceg spelnienia warunku w zakresie nie
mniejszym niz wykazany na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje Wykonawcy z podwykonawcy. W sytuacji, gdy
Wykonawca, wykazujac spetnienie warunku udzialu w postgpowaniu, polegat na zasobach
innych podmiotéw, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu iz samodzielnie
spetnia warunku udzialu w postegpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t, w nastepujacych
sytuacjach:

1)  jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca, w  szczegdlno$ci beda nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowys;

2)  wystapig opdéznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
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3) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
itp., do wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

4)  wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

5. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

1)  danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
2)  danych teleadresowych,

3)  danych rejestrowych,

4)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§13

1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z p6zn. zm.).

3. Spory Strony poddaja pod rozstrzygniecia sagdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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