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LISTA PYTAŃ DO UCZESTNIKÓW DIALOGU TECHNICZNEGO 

 
Studium Lokalizacyjnego (zwanego dalej: „Studium”) dla projektu pn.: 

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYMI LOTNICZYM Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM 
I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE LEWEGO BRZEGU WISŁY (km 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA 
BYDGOSZCZ I GMINY SOLEC KUJAWSKI”.  

Uczestnik dialogu technicznego: 

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA – spotkanie pierwsze (I tura) 

Lp.                                    Pytanie / zagadnienie                                                  Odpowiedź uczestnika 

Sekcja 1: Propozycje zmian i uwagi do formalnych elementów zamówienia 

1.  Jaka proporcja pomiędzy kryterium cenowym i 
pozacenowymi kryteriami byłaby odpowiednia do 
przedmiotu zamówienia i dlaczego ? 

Proporcja między kryterium cenowym a pozacenowymi powinna kształtować się na poziomie co najmniej 
50/50, ze wskazaniem na doświadczenie. 

2.  Jakie kryteria pozacenowe byłyby najbardziej adekwatne 
do przedmiotu zamówienia ? Prosimy też o uzasadnienie 
wyboru ? 

1. Udokumentowana wiedza oraz doświadczenie branżowe konkretnych osób zaangażowanych w 
realizację studium. 

2.  Proponujemy rozważanie kryterium opcjonalnego: np albo praktyk albo naukowiec z dorobkiem w 
danej dziedzinie do wyboru przez wykonawcę 

3. Lepiej nie żądać wygórowanego poziomu doświadczenia i kompetencji przy tak licznym zespole 
 

3.  
Jak Jeśli kryterium pozacenowym miałyby być np. kwalifikacje 

i doświadczenie osób, wykonujących zamówienie, to jakie 
byłyby najistotniejsze  ze względu na jakość zamówienia i  
dlaczego ? 

W zakresie doświadczenia i wiedzy, tytuł naukowy nie jest wyznacznikiem jakości usługi. 

Z uwagi na znikomą ilość realizacji podobnych projektów można zastąpić praktyczne doświadczenie w ich 
wdrażaniu doświadczeniem teoretycznym – na uczelniach pracują grupy specjalistów zajmujących się 
tego typu analizami i modelowaniem dla terminali multimodalnych. 

Sekcja 2: Propozycje zmian i uwagi do merytorycznych elementów zamówienia  tj. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do dialogu technicznego) 
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4.  Czy z lektury treści opisu zamówienia wynika, że w trakcie 
sporządzania studium konieczne będzie opracowanie 
jakiegokolwiek dokumentu wymagającego uzgodnienia z 
administracją/urzędem ? 

W zasadzie nie wynika, jednak opis jest niejednoznaczny jeśli chodzi o analizę środowiskową. Określone 
wymagania sugerują, że należy sporządzić raport środowiskowy  i strategiczną ocenę oddziaływania na 
środowisko. 

 

5.  Czy Państwa zdaniem opracowanie inwentaryzacji 
przyrodniczej (w ramach analizy środowiskowej) wymaga 
przeprowadzenia badań w terenie, czy też wystarczające 
byłoby, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  
opracowanie w oparciu o dostępne materiały? 

Inwentaryzacja przyrodnicza – jeśli ma być sporządzona bez badan terenowych, tylko na podstawie 
weryfikacji dokumentów, to mogą one być niewystraczające i nieaktualne. Tak więc sporządzone 
opracowanie nie będzie odpowiadać stanowi faktycznemu. 

Należy jasno określić cel sporządzenia inwentaryzacji środowiskowej. 

6.  Czy Państwa zdaniem konieczne jest opracowanie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ? 

Jeśli zamawiający będzie żądał wyboru lokalizacji, dla której wykonawca będzie musiał jednoznacznie 
potwierdzić wykonalność inwestycji pod każdym względem, bez określenia ryzyk – to jest ona niezbędna 

7.  Które elementy z przedstawionych w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagają doprecyzowania? Jakie inne 
elementy opisu przedmiotu zamówienia należałoby w nim 
uwzględnić. Prośba o uzasadnienie? 

1. Zamawiający powinien doprecyzować sformułowanie dotyczące wykonalności inwestycji, tzn nie 
może żądać od wykonawcy gwarancji jej wykonalności w danej lokalizacji.Aby móc wypowiedzieć się 
w tej sprawie w sposób tak jednoznaczny, wykonawca musiałby przeprowadzić o wiele szersze i 
długotrwałe analizy. 

2. Należy doprecyzować jaki ma być zakres analiz, czemu mają służyć wnioski z analiz i na ile mają być 
szczegółowe. 

3. Należy w ramach realizacji studium określić strukturę stowarzyszeń środowiskowych, działających w 
obszarze oddziaływania inwestycji i zidentyfikować ryzyka z nimi związane 

4. Należy dookreślić zakres analiz pod kątem intencji zamawiającego. 

5. Należy poznać stanowisko RZGW w przedmiotowej sprawie i opisać je w studium. 

6. Należy w studium przedstawić harmonogram planowanych robót na Wiśle.  

7. Należy wskazać w jaki sposób należy określić zaopatrzenie platformy w niezbędne media 

8. Szczegółowość i dogłębność struktury właścicielskiej gruntów. 

9. Należy doprecyzować zapisy dotyczące kryteriów wyboru danej lokalizacji. 

8.  Czy w opisie przedmiotu zamówienia w sposób 
wystarczająco precyzyjny opisane jest etapowanie 
inwestycji i jej wariantowanie ? 

W SOPZ jest to jasno określone 
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9.  Prosimy o wskazanie potencjalnie największych ryzyk 
realizacji przedmiotu zamówienia (studium)   

Dostępność do dokumentów i związany z tym czas ich pozyskiwania. 

 

10.  Prosimy o opinię w sprawie opracowanego schematu 
roboczego oraz wypowiedzenie się czy powinien być 
załącznikiem do siwz ? (schemat udostępniony w trakcie 
dialogu ) 

 

Sekcja 3: Główne charakterystyki projektu 

11.  Jaki czas realizacji projektu byłby stosowny dla podanego 
przedmiotu zamówienia mając na uwadze zarówno 
etapowanie inwestycji jak i równoczesność 
przygotowywania niektórych analiz ?  

 

Pytanie nie zostało zadane 

12.  prosimy o podanie szacowanego nakładu pracy dla 
ekspertów (ilość godzin do przepracowania) 

Pytanie nie zostało zadane 

13.  Jakiej wielkości zespół proponują uczestnicy wykorzystać 
ze swojej strony w trakcie opracowywania studium. 
Prosimy również o wypowiedzenie się w kwestii 
koordynatora projektu oraz jego wymaganego 
doświadczenia i wykształcenia.  

Z uwagi na specyfikę zamówienia zespół będzie stanowić ok. kilkunastu osób (liczbę tę można 
zredukować, gdyż jedna osoba może być specjalistą w 2-3 dziedzinach). Z całą pewnością będą potrzebni 
wszyscy eksperci branżowi wymienieni w SOPZ. Osobą niezbędną jest również prawnik zarówno w celu 
prawidłowego określenia rodzaju i charakteru możliwych ryzyk, a także bezpieczeństwa, spójności i 
jakości wykonania przedmiotu zamówienia. 

Koordynator projektu jest osobą kluczową, przy czym jego wiedza ekspercka bardziej niż z konkretną 
branżą winna być związana z zarządzaniem podobnymi projektami. Powinien to po prostu być dobry 
manager z doświadczeniem w realizacji tego typu zamówień (ukończone szkolenia z zakresu zarządzania 
etc. mogą być tu dodatkowym atutem). 

14.  W odpowiedzi na zaproszenie do dialogu napisaliście 
Państwo, że w zespole opracowującym studium winien 
znaleźć się, oprócz osób wskazanych przez 
zamawiającego: 

inż. budownictwa sp. lotniska 

Zespół ten został zaplanowany dla studium wykonalności, jakim wydawało się być to studium po lekturze 
SOPZ. 
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inż. konstruktor maszyn i urządzeń przemysłowych 
inż. konstruktor maszyn przepływowych 
sp. ds. transportu lotniczego 
sp. ds. transportu drogowego 
sp. ds. transportu kolejowego 
sp. ds. bhp 
sp. ds. przepisów pożarowych 
sp. ds. odnawialnych źródeł energii 
geodeta 
sp.ds. finansów 

– proszę to uzasadnić. 

15.  W odpowiedzi na zaproszenie do dialogu napisaliście 
Państwo, że cena za opracowanie 26 mln 

 

Pytanie nie zostało zadane 

16.  Jakie etapy proponują Państwo w harmonogramie 
opracowywania studium. Prośba również o podanie 
skrótowego opisu i czasu realizacji ww. etapów. 
Harmonogram będzie załącznikiem do umowy z 
wykonawcą oraz jednocześnie harmonogramem  
płatności. 

Wykonawca zadeklarował sporządzenie odpowiedzi po dialogu i przesłanie do Zapraszajacego 

17.  Jakie stawki  netto zakładają uczestnicy za pracę 
ekspertów – inżynierów budownictwa  (zł/godzinę)  ? 

Rynkowa cena za 1 h pracy eksperta wynosi 250-500 PLN. W zależności od rodzaju (stopnia 
skomplikowania) i wielkości projektu kwota ta może być kilkakrotnie wyższa. 

18.  Jakie stawki  netto zakładają uczestnicy za pracę 
ekspertów – ekonomisty oraz eksperta ds. środowiska  
(zł/godzinę)  ? 

Rynkowa cena za 1 h pracy eksperta wynosi 250-500 PLN. W zależności od rodzaju (stopnia 
skomplikowania) i wielkości projektu kwota ta może być kilkakrotnie wyższa. 

19.  Jaka jest Państwa zdaniem właściwa cena zamówienia ?   
Prośba o podanie ceny za poszczególne analizy i elementy 
opisu przedmiotu zamówienia.  

Pytanie nie zostało zadane 

Sekcja 4: Pytania ekspertów 
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20.    

21.    

22.    

Sekcja 5: Pytania zadane przez uczestnika dialogu 

15.  

16.  
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LISTA PYTAŃ DO UCZESTNIKÓW DIALOGU TECHNICZNEGO 
 

Studium Lokalizacyjnego (zwanego dalej: „Studium”) dla projektu pn.: 
„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYMI LOTNICZYM Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM 
I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE LEWEGO BRZEGU WISŁY (km 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA 
BYDGOSZCZ I GMINY SOLEC KUJAWSKI”.  

Uczestnik dialogu technicznego: 

MULTICONSULT SP. Z O.O. – spotkanie pierwsze ( I tura)  

 

Lp.                                    Pytanie / zagadnienie                                                  Odpowiedź uczestnika 

Sekcja 1: Propozycje zmian i uwagi do formalnych elementów zamówienia 

23.  Jaka proporcja pomiędzy kryterium cenowym i 
pozacenowymi kryteriami byłaby odpowiednia do 
przedmiotu zamówienia i dlaczego ? 

Kryteria pozacenowe powinny przeważać w ocenie oferty – 60 % wagi, z uwagi na złożoność i 

specyfikę przedmiotu zamówienia. 

 

24.  Jakie kryteria pozacenowe byłyby najbardziej adekwatne 
do przedmiotu zamówienia ? Prosimy też o uzasadnienie 
wyboru ? 

1. Metodologia,  

2. Zespół realizujący zamówienie. 

3. Harmonogram - umiejętność przedsiębiorcy w planowaniu wykonania zadania,  

25.  
Jak Jeśli kryterium pozacenowym miałyby być np. kwalifikacje 

i doświadczenie osób, wykonujących zamówienie, to jakie 
byłyby najistotniejsze  ze względu na jakość zamówienia i  
dlaczego ? 

1. Metodologia pracy 

2. Umiejętności zespołu 

3. Inicjatywa zespołu 

Sekcja 2: Propozycje zmian i uwagi do merytorycznych elementów zamówienia  tj. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do dialogu technicznego) 
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26.  Czy z lektury treści opisu zamówienia wynika, że w trakcie 
sporządzania studium konieczne będzie opracowanie 
jakiegokolwiek dokumentu wymagającego uzgodnienia z 
administracją/urzędem ?  

Z dokumentów udostępnionych w trakcie dialogu technicznego może wynikać, że konieczne 

będzie sporządzenie analizy środowiskowej oraz strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

27.  Czy Państwa zdaniem opracowanie inwentaryzacji 
przyrodniczej ( w ramach analizy środowiskowej) wymaga 
przeprowadzenia badań w terenie, czy też wystarczające 
byłoby, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  
opracować w oparciu o dostępne materiały ? 

Nie wymaga.  

28.  Czy zamawiający powinien uwzględnić w opisie 
przedmiotu zamówienia kwestie ekologiczne w stopniu 
szerszym, niż opisano. 

Nie ma takiej potrzeby. Należałoby natomiast rozpocząć konsultacje społeczne: identyfikacja 

interesariuszy oraz ich potrzeb. 

29.  Czy Państwa zdaniem konieczne jest opracowanie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ( pkt 
3.5.5) 

Nie jest konieczne, ale dobrze jest robić analizę środowiskową na jak najwcześniejszym etapie. 
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30.  Które elementy z przedstawionych w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagają doprecyzowania ?  

Jakie inne elementy opisu przedmiotu zamówienia 
należałoby w nim uwzględnić. Prośba o uzasadnienie ? 

1. Nie jest opisany sposób pozyskania i przekazania danych potrzebnych do sporządzenia 

analiz (np. dane konieczne z IMGW). Są to w większości dane, które wykonawca jako firma 

komercyjna musi zakupić, a zamawiający jako jednostka administracji publicznej może 

otrzymać za darmo.  

2. Należy doprecyzować kwestię badań geotechnicznych.  

3. Należy dodać informację o braku obowiązku aktualizacji danych oraz map wraz z 

informacją, że wykonawca będzie pracował na danych zastanych, istniejących. 

4. Część graficzną należałoby sporządzić na mapach dostępnych bez konieczności ich 

aktualizacji. 

5. Sprecyzować w jakim zakresie będą wykonywane analizy środowiskowe dotyczące 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także raportu oddziaływania na 

środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wskazania, że wykonawca nie 

będzie zobowiązany do wykonania tych dwóch ostatnich. 

6. Doprecyzować opis analizy popytu poprzez konsultacje z przewoźnikami. 

7. W zakresie analiz uwarunkowań formalno-prawnych zamawiający nie powinien wymagać 

od wykonawcy, aby ten przedstawił pełne wypisy z rejestrów, które znacząco mogą 

podnieść koszty przygotowania studium lokalizacyjnego, wystarczą dane z ewidencji EGIB 

jako znacząco tańsze. 

31.  Czy w opisie przedmiotu zamówienia w sposób 
wystarczająco precyzyjny opisane jest etapowanie 
inwestycji i jej wariantowanie ? 

Jest to przejrzyste.  

32.  Prosimy o wskazanie potencjalnie największych ryzyk 
realizacji przedmiotu zamówienia (studium)   

Ryzyka są dość standardowe: 

1) Dostęp do danych 

2) Zmiany założeń w trakcie projektu. Należy się spodziewać dużej dyskusji na temat 

rozwiązań proponowanych przez wykonawcę, co może spowodować zmiany założeń na 

etapie jakiegoś zaawansowania projektu i konieczności powtórzenia pewnych, 

wykonanych już prac. 

3) Czas i terminy wykonania, zmiana warunków wykonania  

4) Zmiany prawa, co powodowałoby konieczność powtórzenia analiz. 

5) Zmiany na szczeblu centralnym, zmiany strategii krajowej dot. Wisły  
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6) Odpowiedzialność finansowa wykonawcy – w miarę możliwości ograniczyć 

odpowiedzialność wykonawcy, poza oczywiście kwestią dochodzenia odszkodowań czy 

też kar umownych np. do sumy wynagrodzenia.  

7) Zbyt krótki harmonogram wykonania zamówienia 

Sekcja 3: Główne charakterystyki projektu 

33.  Jakiej wielkości zespół proponują uczestnicy wykorzystać 
ze swojej strony w trakcie opracowywania studium. 
Prosimy również o wypowiedzenie się w kwestii 
koordynatora projektu oraz jego wymaganego 
doświadczenia i wykształcenia.  

W odpowiedzi na pytania do dialogu poza osobami 
wskazanymi przez Zamawiających wskazaliście Państwo 
specjalistę ds. specjalista ds. prognoz przewozowych 
zamiast sp. ds. transportu i logistyki, natomiast nie ma sp 
ds. żeglugi śródlądowej i prawnika - prosimy o 
uzasadnienie.  

Proponujemy, zamiast sp. ds. transportu i logistyki zaangażowanie specjalisty ds. przewozowych, 

który posiada szersze kompetencje. 

Pożądane kwalifikacje tej osoby to co najmniej 2 prognozy przeładunków dla portów morskich i 

co najmniej 5 lat doświadczenia w tej dziedzinie. 

Nie należy stawiać zbyt szczegółowych wymagań dla poszczególnych specjalistów. Należy, tylko 

ocenić, czy osoba nadaje się do wykonania danego projektu, ale niekoniecznie na podstawie 

bardzo szczegółowych parametrów. 

W zespole realizującym studium nie uwzględniliśmy spec. ds. żeglugi, ponieważ przyjęto 

założenie, że będzie on pełnił funkcję doradczą dla spec. ds. prognoz przewozowych. 

34.  Jakie etapy proponują Państwo w harmonogramie 
opracowywania studium. Prośba również o podanie 
skrótowego opisu i czasu realizacji ww. etapów. 
Harmonogram będzie załącznikiem do umowy z 
wykonawcą oraz jednocześnie harmonogramem  
płatności. 

Proponujemy takie sporządzenie harmonogramu, który uwzględniał będzie płatności pośrednie 

za wykonane zadanie, zakup danych.  

35.  Jakie stawki  netto zakładają uczestnicy za pracę 
ekspertów – inżynierów budownictwa  (zł/godzinę)  ? 

Rynkowe ceny są zróżnicowane, górna granica 200 PLN/h standardowo jest to mniej, raczej 100-

150 PLN/H 

36.  Prosimy o oszacowanie kosztu zakupu dokumentacji i 
nabycia materiałów źródłowych, ewentualnie określenie 
jaki jest to procentowo koszt wykonania całego 
zamówienia? 

Szacowany koszt nabycia niezbędnych dokumenty ok 10%, z uwzględnieniem, że wykonawca 

zobowiązany do ich samodzielnego nabycia. 
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Sekcja 4: Pytania zadane przez uczestnika dialogu 

14. Czy finansowany projekt z zewnątrz czy ze środków własnych?  

– odpowiedź zamawiającego:  projekt współfinansowany jest ze środków UE oraz budżetu województwa i Miasta Bydgoszczy. 

15. Czy  były prowadzone szczegółowe analizy dot. przewozów towarów po budowie portu? 

– odpowiedź zamawiającego:  nie były dotychczas wykonywane podobne analizy. 

16. Czy zamawiający skłania się do dopuszczenia analizy kosztów i korzyści, zgłoszonych przez wykonawcę?  

– odpowiedź zamawiającego: ten element ostatecznie zostanie określony w SIWZ.   

 

 

 

 

 

 

 
LISTA PYTAŃ DO UCZESTNIKÓW DIALOGU TECHNICZNEGO 

 
Studium Lokalizacyjnego (zwanego dalej: „Studium”) dla projektu pn.: 

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYMI LOTNICZYM Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM 
I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE LEWEGO BRZEGU WISŁY (km 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA 
BYDGOSZCZ I GMINY SOLEC KUJAWSKI”.  

Uczestnik dialogu technicznego: 

TRACTEBEL ENGINERING SA – spotkanie pierwsze ( I tura) 
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Lp.                                    Pytanie / zagadnienie                                                  Odpowiedź uczestnika 

Sekcja 1: Propozycje zmian i uwagi do formalnych elementów zamówienia 

37.  Jaka proporcja pomiędzy kryterium cenowym i 
pozacenowymi kryteriami byłaby odpowiednia do 
przedmiotu zamówienia i dlaczego ? 

Minimum to 50/50, ze wskazaniem na doświadczenie. Doświadczenie powinno być wyżej punktowane. 

38.  Jakie kryteria pozacenowe byłyby najbardziej adekwatne 
do przedmiotu zamówienia ? Prosimy też o uzasadnienie 
wyboru ? 

1. Doświadczenie wykonawcy (liczba wykonanych podobnych dokumentów np. w ostatnich 10 latach). 
Jednak wymagania w przypadku punktacji za podobne studia wykonalności nie mogą być zbyt 
wygórowane, ponieważ nie ma zbyt wielu opracowań w zakresie takich studiów.  

2. Doświadczenie składu osobowego zajmującego się przygotowaniem studium.  

3. Obecność lidera posiadającego doświadczenie w zakresie realizacji podobnego studium, który będzie 
odpowiadał za zarządzaniem zespołem. 

39.  
Jak Jeśli kryterium pozacenowym miałyby być np. kwalifikacje 

i doświadczenie osób, wykonujących zamówienie, to jakie 
byłyby najistotniejsze ze względu na jakość zamówienia i  
dlaczego ? 

Praktyczne doświadczenie wykonawcy można ująć w ramy punktacji, np. jedno studium 5 pkt, 2 studia 10 
pkt, trzy lub wyżej 20 pkt. Zamawiający nie powinien wymagać zbyt wielu opracowanych studiów, gdyż 
może to spowodować brak ofert od wykonawców. 

Kluczowa dla wykonania tego zamówienia, koordynująca pracę wszystkich ekspertów, osoba powinna 
mieć wykształcenie techniczne lub ekonomiczne, ewentualnie prawnicze. Powinna ona mieć również 
doświadczenie w kierowaniu zespołem przy podobnych zamówieniach. 

Sekcja 2: Propozycje zmian i uwagi do merytorycznych elementów zamówienia, tj. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do dialogu technicznego) 

40.  Czy z lektury treści opisu zamówienia wynika, że w trakcie 
sporządzania studium konieczne będzie opracowanie 
jakiegokolwiek dokumentu wymagającego uzgodnienia z 
administracją/urzędem ?  

Z opisu nie wynika, aby jakikolwiek dokument wymagał uzgodnienia z administracją.  

41.  Czy Państwa zdaniem opracowanie inwentaryzacji 
przyrodniczej (w ramach analizy środowiskowej) wymaga 
przeprowadzenia badań w terenie, czy też wystarczające 
byłoby, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  
opracowanie w oparciu o dostępne materiały ? 

Wystarczające jest rozpoznanie przyrodnicze, na podstawie dostępnych informacji, bez szczegółowej 
analizy środowiskowej opartej na długookresowej obserwacji. Na tym etapie nie jest potrzebna pełna 
obserwacja przyrodnicza. 
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42.  Czy Państwa zdaniem konieczne jest opracowanie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pkt 
3.5.5) 

Należy jasno zaznaczyć – doprecyzować w opisie przedmiotu zamówienia, że zamawiający na tym etapie 
nie wymaga uzyskiwania decyzji środowiskowej i ma być to jedynie wstępna analiza oddziaływania na 
środowisko.  

43.  Które z elementów przedstawionych w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagają doprecyzowania ? 

Opis jest bardzo czytelny (miejscami zbyt szczegółowy). 

44.  Jakie inne elementy opisu przedmiotu zamówienia 
należałoby w nim uwzględnić. Prośba o uzasadnienie ? 

SOPZ zawiera wszystkie elementy niezbędne do wykonania studium. 

45.  Czy w opisie przedmiotu zamówienia w sposób 
wystarczająco precyzyjny opisane jest etapowanie 
inwestycji i jej wariantowanie ? 

Tak, ale brakuje określenia, który wariant będzie wykorzystywany dla dalszego planowania (po fazie 
pierwszej - lokalizacyjnej). W jaki sposób zostanie zatwierdzony ten wariant, który ma być poddany 
dalszym analizom. 

Etapowanie i  wariantowanie przedstawiono w dość klarowny sposób. 

46.  Prosimy o wskazanie potencjalnie największych ryzyk 
realizacji przedmiotu zamówienia (studium)   

Jeśli zostanie wybrana solidna firma dysponująca doświadczoną kadrą, to nie widzimy zagrożeń 
związanych z ekspertami oraz innymi osobami wykonującymi zamówienie. 

Istnieje ryzyko zagrożenia terminów związane ze sprawami administracyjnymi – w przypadku tego 
studium jest ono jednak minimalne z uwagi na brak konieczności przygotowywania ustaleń i uzgodnień 
na poziomie lokalnym, regionalnym czy krajowym.  

47.  Prosimy o opinię w sprawie opracowanego schematu 
roboczego oraz wypowiedzenie się czy powinien być 
załącznikiem do siwz ? (schemat udostępniony w trakcie 
dialogu ) 

Opis jest szczegółowo opracowany oraz jasny i czytelny. Zamieszczenie schematu może ułatwić 
zrozumienie zawartych w nim wytycznych. 

Sekcja 3: Główne charakterystyki projektu 

48.  Jaki czas realizacji projektu byłby stosowny dla podanego 
przedmiotu zamówienia mając na uwadze zarówno 
etapowanie inwestycji jak i równoczesność 
przygotowywania niektórych analiz ?  

Z odpowiedzi wynika, że czas realizacji zamówienia to: 

Są to czasy poszczególnych działań, czasy określone się sumują, więc wykonanie tego zamówienia to 16 
miesięcy. 
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koncepcja zagospodarowania terenu  i rozwiązania 
techniczne – 10 mcy 
PFU – 4 mce 
harmonogram i pozyskanie funduszy – 2 mce 
 
Czy należy przez to rozumieć, że czas realizacji całego 
zamówienia można rozumieć w Państwa przypadku jako 
max 10 mcy ? (a takie było pytanie w dialogu). 

49.  Jakiej wielkości zespół proponują uczestnicy wykorzystać 
ze swojej strony w trakcie opracowywania studium. 
Prosimy również o wypowiedzenie się w kwestii 
koordynatora projektu oraz jego wymaganego 
doświadczenia i wykształcenia.  

W odpowiedzi na pytania do dialogu poza osobami 
wskazanymi przez Zamawiających wskazaliście Państwo 
dodatkowo specjalistę ds. POIŚ (eksperta na liście). 
Dlaczego ograniczono się tylko do tego programu ? 
Prosimy o wyjaśnienie. Czy nie jest to zbyt wąski zakres ? 

W składzie zespołu należałoby umieścić osobę/osoby doświadczone w pozyskiwaniu funduszy 
zewnętrznych z różnych programów operacyjnych, ponieważ na tym etapie trudno jest określić z jakich 
środków pomocowych będzie zamawiający korzystał. Tak więc w zespole powinien znaleźć się specjalista 
ds. pozyskiwania funduszy unijnych. 

 

50.  W odpowiedzi na zaproszenie do dialogu napisaliście 
Państwo, że cena za opracowanie:  

 koncepcja zagospodarowania terenu  i 
rozwiązania techniczne  

 PFU to 1,6 mln netto. 
– proszę o podanie czynników cenotwórczych – jak 
wyceniono tę część zamówienia ? ( z naszej wiedzy 
wynika, że opracowanie takie przygotować powinni 
projektanci sześciu branż + geolog.) 

Podana cena wynika przede wszystkim z doświadczenia w przygotowaniu podobnych opracowań 
studyjnych i koncepcyjnych – z oszacowania czasu pracy zarówno ekspertów  uwzględniającego ich 
zaangażowanie, jak i całych branżowych zespołów osób pracujących przy tym zamówieniu.  

51.  Prosimy o podanie szacowanego nakładu pracy dla 
ekspertów (ilość godzin do przepracowania) 

Przyjęliśmy szacowanie pracy na podstawie dniówek. Nie możemy powiedzieć ile czasu nasi projektanci 
to projektują i też nie wiemy jak to robi konkurencja.  

52.  Jakie etapy proponują Państwo w harmonogramie 
opracowywania studium. Prośba również o podanie 
skrótowego opisu i czasu realizacji ww. etapów. 

Należałoby wyznaczyć tzw. kamienie milowe – co najmniej trzy, cztery płatności (wprowadzenie płatności 
częściowych może skutkować obniżeniem ceny za całość zamówienia). Szczegółowa odpowiedź w tej 
sprawie na maila. 
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Harmonogram będzie załącznikiem do umowy z 
wykonawcą oraz jednocześnie harmonogramem  
płatności. 

53.  Jakie stawki  netto zakładają uczestnicy za pracę 
ekspertów – inżynierów budownictwa  (zł/godzinę)  ? 

Rynek jest zróżnicowany. Naszym zdaniem wynagrodzenie eksperta powinno wynosić ok. 150 PLN\h. 

54.  Jakie stawki  netto zakładają uczestnicy za pracę 
ekspertów – ekonomisty oraz eksperta ds. środowiska  
(zł/godzinę)  ? 

150 PLN/h pracy eksperta. 

55.  Jaka jest Państwa zdaniem właściwa cena zamówienia ?   
Prośba o podanie ceny za poszczególne analizy i elementy 
opisu przedmiotu zamówienia.  

Pytanie nie zostało zadane.  

Sekcja 4: Pytania ekspertów 

56.  Czy z zapisów w SOPZ wynika, że podział administracyjny 
pomiędzy Bydgoszczą a Solcem Kujawskim ma być 
elementem istotnym dla wariantowania lokalizacji? 

Nie – kwestie przebiegu granic gmin nie stanowią tu kryterium. 

57.  Jeśli cena zamówienia miałaby zostać obniżona, to jakie 
analizy można by pominąć lub ograniczyć? 

Cena nie powinna być decydująca. Wyznaczenie zakresu należy do zamawiającego, jednak my nie 
widzimy możliwości zmniejszenia zakresu studium. 

58.  Jeśli postępowanie byłoby ogłoszone w trybie przetargu 
nieograniczonego na poziomie krajowym (poniżej progu 
unijnego), czy byliby Państwo zainteresowani 
uczestniczeniem w nim? 

Będziemy zainteresowani, ale o tym czy złożymy ofertę będzie decydowała kalkulacja kosztów.  

59.  Opracowanie ma służyć również poszukiwaniom 
potencjalnego inwestora lub operatora – JST, prywatny 
inwestor lub PPP – czy nie należy się odnieść do kwestii 
pomocy publicznej, z uwagi na fakt, że istotne dla 
finansowania projektu będą środki unijne? 

Tego typu analizy należałoby poczynić już na tym właśnie etapie. Opracowanie powinno zawierać ścieżki 
dostępu do finansowania oraz środków pomocowych. 

60.  Czy opracowanie należałoby uzupełnić o jakieś elementy? SOPZ jest dobrze i klarownie przygotowany – nie widzimy obecnie konieczności uzupełniania go. 
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61.  Jak widzicie Państwo to studium na tle innych podobnych 
projektów w Polsce? 

Planowane studium jest jednym z większych pod względem skali. 

Istotny jest tutaj aspekt wielobranżowości – nie jest to typowe studium wykonalności, ale 
wielowariantowa analiza, która może być podstawą lub częścią przyszłego studium wykonalności. 

62.  W jaki sposób rozumieją Państwo analizę dostępności 
drogi wodnej, jakie kryteria będą podstawą tej oceny? Czy 
będzie ona zawierać także uwarunkowania prawne, 
zwłaszcza własnościowe? 

Rozumiemy to jako możliwość transportu drogą wodną, którą jest Wisła, tj. doprowadzenie do sytuacji 
rozpatrywania przez przewoźników Wisły jako alternatywnej drogi transportu.  

Aspekty prawne również będą uwzględniane – obecne uregulowania prawne jasno wskazują, kto i na 
jakich warunkach może korzystać z dróg wodnych. Zmiany w prawie wodnym są obecnie w fazie 
przygotowań, w trakcie opracowywania studium należy odwoływać się do aktualnie obowiązującego 
prawa. 

63.  Jeden z istotnych elementów analizy dostępności stanowi 
analiza nawigacyjna – w Państwa odpowiedzi nie zostali 
uwzględnieni specjaliści z tej dziedziny, dlaczego? Wybór 
lokalizacji w dużej mierze zależy od analizy nawigacyjnej 
właśnie. 

Nie było naszą intencją pomijanie eksperta z tej branży. Mamy doświadczenie w opracowywaniu analiz 
nawigacyjnych. 

 

64.  Jak Państwo oceniają konieczność przeprowadzenia 
inwentaryzacji oraz waloryzacji zasobów 
środowiskowych? Jakie ma być kryterium oceny oraz 
wnioski z niej wypływające. Podanie wstępnych 
wytycznych wydaje jest kluczowe dla możliwości realizacji 
całego przedsięwzięcia. 

Dana waloryzacja ma określony czas ważności, zatem na tym etapie może okazać się przedwczesna.  

Studium będzie zawierać wnioski oraz zalecania dla przeprowadzenia dalszych badań środowiskowych, 
natomiast prace te nie będą przedmiotem studium. 

Sekcja 5: Pytania zadane przez uczestnika dialogu 

1. Jest mowa o drodze wodnej, nie ma wskazania jaka konkretnie jest to droga wodna E 40 czy E 70 ? 

– odpowiedź zamawiającego:  E 40 

2. Czy lokalizacja portu również będzie wariantowana czy jest ostateczna ? 

– odpowiedź zamawiającego:  chodzi o doprecyzowanie lokalizacji ze względu na uwarunkowania hydrologiczne oraz dostępny do zagospodarowania obszar lądowy.  
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LISTA PYTAŃ DO UCZESTNIKÓW DIALOGU TECHNICZNEGO 

 
Studium Lokalizacyjnego (zwanego dalej: „Studium”) dla projektu pn.: 

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYMI LOTNICZYM Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM 
I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE LEWEGO BRZEGU WISŁY (km 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA 
BYDGOSZCZ I GMINY SOLEC KUJAWSKI”.  

Uczestnik dialogu technicznego: 

WYG INTERNATIONAL SP. Z O.O. – spotkanie pierwsze (I tura) 

Lp.                                    Pytanie / zagadnienie                                                  Odpowiedź uczestnika 
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Sekcja 1: Propozycje zmian i uwagi do formalnych elementów zamówienia 

65.  Jaka proporcja pomiędzy kryterium cenowym i 
pozacenowymi kryteriami byłaby odpowiednia do 
przedmiotu zamówienia i dlaczego ? 

Im mniejsza rola ceny, tym większa gwarancja lepszego wykonania zamówienia. 

66.  Jakie kryteria pozacenowe byłyby najbardziej adekwatne 
do przedmiotu zamówienia ? Prosimy też o uzasadnienie 
wyboru ? 

1. Doświadczenie zespołu projektowego – konkretnych osób zaangażowanych w realizację studium, a nie 
samego wykonawcy.  

2. Metodologia wykonania zamówienia – sposób wykonania zamówienia i zorganizowania prac zespołu. 

3. Sposób komunikacji z zamawiającym – im lepsza komunikacja tym lepszy produkt finalny. 

67.  
Jak Jeśli kryterium pozacenowym miałyby być np. kwalifikacje 

i doświadczenie osób, wykonujących zamówienie, to jakie 
byłyby najistotniejsze  ze względu na jakość zamówienia i  
dlaczego ? 

Doświadczenie kadry, czyli osób wykonujących zamówienie, jest bardzo istotne. Często wykonawca 
legitymuje się referencjami pozyskanymi od spółek matek z zagranicy, a sam personel przystępujący do 
realizacji danego zamówienia niekoniecznie posiada wymagane doświadczenie. 

Sekcja 2: Propozycje zmian i uwagi do merytorycznych elementów zamówienia  tj. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do dialogu technicznego) 

68.  Czy z lektury treści opisu zamówienia wynika, że w trakcie 
sporządzania studium konieczne będzie opracowanie 
jakiegokolwiek dokumentu wymagającego uzgodnienia z 
administracją/urzędem ?  

Nie do końca jasna jest kwestia analizy środowiskowej – można wywnioskować, że oczekiwana jest 
szczegółowa prognoza oddziaływania na środowisko. Brakuje informacji, czy istotnie należy 
przeprowadzić pełną procedurę administracyjną, podczas której wnioskuje się do odpowiednich organów 
o ustalenie zakresu tej prognozy, przygotowuje i opiniuje oficjalny dokument, a następnie przeprowadza 
konsultacje społeczne, sporządza wnioski i podsumowania ze strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko.  

Z SOPZ można wywnioskować, że wymagane jest przeprowadzenie wstępnej analizy wskazującej ryzyka 
środowiskowe, co pozwoli zidentyfikować potencjalne problemy i opracować wstępne wytyczne dla 
przeprowadzenia późniejszej procedury związanej ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.  

Na tym etapie trudno byłoby uzyskać decyzję środowiskową, w związku z tym potrzebne byłyby 
sformułowania doprecyzowujące brak wymogu przeprowadzenia badań terenowych czy modelowania 
akustycznego lub emisji zanieczyszczeń, a także to, jaki jest konkretny cel tego opracowania 
środowiskowego. Czy ma ono posłużyć rekomendacji dla danego wariantu lokalizacyjnego. 

Istotne jest wskazanie, że wykonawca ma wykorzystywać już dostępne dokumenty i materiały. 
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69.  Czy Państwa zdaniem opracowanie inwentaryzacji 
przyrodniczej (w ramach analizy środowiskowej) wymaga 
przeprowadzenia badań w terenie, czy też wystarczające 
byłoby, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  
opracowanie w oparciu o dostępne materiały? 

Na tym etapie badania terenowe byłyby przydatne i pozwoliłyby na opracowanie bardziej szczegółowego 
dokumentu. Istotną rolę odgrywają tu terminy tych badań oraz ich zakres – sama inwestycja oraz 
oddziaływanie tej inwestycji na środowisko.  

Dla uzyskania pełnego obrazu konieczne byłoby przeprowadzenie całkowitej sezonowej obserwacji 
środowiska, co byłoby wskazane dla wiarygodności tego dokumentu. Należy jednak podkreślić, że 
możliwe jest przygotowanie opracowania bez tej szczegółowej inwentaryzacji, a same badania 
przeprowadzić na etapie późniejszym. 

70.  Czy Państwa zdaniem konieczne jest opracowanie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ? 

Na tym etapie trudno by było uzyskać decyzję środowiskową i nie jest ona potrzebna. 
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71.  Które elementy z przedstawionych w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagają doprecyzowania? Jakie inne 
elementy opisu przedmiotu zamówienia należałoby w nim 
uwzględnić. Prośba o uzasadnienie? 

1. Brakuje w SOPZ analizy popytu i analizy transportowej – jaki przewidujemy ruch, w których kierunkach 
i jak będzie on funkcjonował. Czy będzie się on odbywał z drogi wodnej na środki transportu kolejowego 
i kołowego, czy na odwrót – który z tych kierunków będzie najważniejszy i największy. 

Analiza otoczenia i dostępności powinna być tak naprawdę analizą popytu zewnętrznego dla 
planowanego terminalu multimodalnego. Potrzebna jest analiza na poziomie istotności odpowiadającym 
analizie środowiskowej. Należałoby dodać analizę potrzeb transportowych z wskazaniem priorytetowych 
środków transportu. Z wniosków sformułowanych w tej analizie powinien również wynikać w jakimś 
stopniu wybór lokalizacji.  

Można by tutaj oczekiwać również wstępnych konsultacji z przedsiębiorstwami transportowymi pod 
kątem ogólnych deklaracji. Należy zauważyć, że porty morskie nie są jedynymi źródłami generującymi 
popyt w dziedzinie przewożenia ładunków. Proponujemy dopisanie podpunktu zawierającego analizę 
potrzeb transportowych. 

2. W części planistycznej (pkt 4.2.2) konieczne jest doprecyzowanie czy chodzi o rekomendację sposobu 
finansowania i przeprowadzenie analizy dla wybranego wariantu, czy o analizę finansowania dla każdej 
dostępnej opcji.  

3. Należy wskazać jakim celom ma służyć Program Funkcjonalny –  np. ogłoszeniu przetargu na studium 
wykonalności, na przygotowanie projektu lub na zrealizowanie inwestycji. Niejasne jest to, jak 
szczegółowa ma być koncepcja PF, czy np. należy przeprowadzić badania geologiczne. Wstępna koncepcja 
projektowa nie pozwala na sporządzenie wiarygodnego zbiorczego zestawienia kosztów – należy je 
określić jako szacunkowe.  

4. Potrzebnych jest kilka sformułowań doprecyzowujących zapisy dotyczące wspomnianej już analizy 
środowiskowej (kwestie przeprowadzania bądź nie badań terenowych) z podkreśleniem celu tego 
konkretnego opracowania, do czego ma służyć zamawiającemu, czy do wyłonienia danego wariantu, czy 
do rekomendacji w analizie wielokryteriowej. 

72.  Czy w opisie przedmiotu zamówienia w sposób 
wystarczająco precyzyjny opisane jest etapowanie 
inwestycji i jej wariantowanie ? 

Intencje zamawiającego są zrozumiałe. Należy jednak rozważyć, czy wariantowanie może dotyczyć także 
rozwiązań projektowych (technologicznych) – np. dwóch różnych rozwiązań dla jednej lokalizacji. 

Może się okazać niemożliwe wskazanie 3 dogodnych lokalizacji, a trudno jest opisywać wariant, który jest 
właściwie nie nadaje się do zrealizowania. 
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73.  Prosimy o wskazanie potencjalnie największych ryzyk 
realizacji przedmiotu zamówienia (studium)   

Istnieją ryzyka  środowiskowe, ponieważ wszelkie działania na Wiśle są monitorowane przez organizacje 
ekologiczne. Będziemy operować na obszarze przyrodniczo atrakcyjnym, w sąsiedztwie przynajmniej 5 
obszarów chronionych. Warto rozważyć umieszczenie w SOPZ dyspozycji konieczności przeprowadzenia 
konsultacji proekologicznych i aktywnego włączenia tych organizacji w proces planowania. W analizie 
środowiskowej powinny znaleźć się informacje odpowiadające częściowo raportowi środowiskowemu – 
takie szczegółowe opracowanie nie będzie stanowić elementu procesu pozyskiwania decyzji 
środowiskowej, ale pozwoli zdiagnozować ewentualne problemy; należy zadbać o transparentność 
procedur środowiskowych. Wcześniejsza identyfikacja wymogów organizacji ekologicznych oraz ryzyk z 
nimi związanych pozwoli na łatwiejsze zarządzanie nimi na późniejszych etapach oraz uniknięcie wielu 
kosztów powtórnych analiz. Negatywna opinia na tym etapie jest o wiele mniej szkodliwa niż taka sama 
opinia na etapie projektowym. 

74.  Prosimy o opinię w sprawie opracowanego schematu 
roboczego oraz wypowiedzenie się czy powinien być 
załącznikiem do siwz ? (schemat udostępniony w trakcie 
dialogu ) 

Pytanie nie zostało zadane 

Sekcja 3: Główne charakterystyki projektu 

75.  Jaki czas realizacji projektu byłby stosowny dla podanego 
przedmiotu zamówienia mając na uwadze zarówno 
etapowanie inwestycji jak i równoczesność 
przygotowywania niektórych analiz ?  

Z odpowiedzi wynika, że czas realizacji zamówienia to 
łącznie 390 dni  

analiza dostępności drogi wodnej     30 
analizy interdyscyplinarne                                 180 
program funkcjonalny                                 150 
koncepcja zagospodarowania           30 
opracowanie rozwiązań technicznych  

Część planistyczna, a zwłaszcza Program Funkcjonalny stanowi najbardziej kosztochłonną i pracochłonną 
część zamówienia.  

 

76.  prosimy o podanie szacowanego nakładu pracy dla 
ekspertów (ilość godzin do przepracowania) 

Pytanie nie zostało zadane 
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77.  Jakiej wielkości zespół proponują uczestnicy wykorzystać 
ze swojej strony w trakcie opracowywania studium. 
Prosimy również o wypowiedzenie się w kwestii 
koordynatora projektu oraz jego wymaganego 
doświadczenia i wykształcenia.  

Kierownik projektu może łączyć kilka funkcji, trudno wskazać tu konkretnego eksperta, bardziej od danej 
dziedziny istotne jest tu doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi – planistycznymi, np. 
sporządzenie dokumentacji, praca koncepcyjna (przygotowywanie studiów wykonalności). Jako 
kryterium można podać zakres albo wartość projektu. 

Z uwagi na specyfikę studium ekspert ds. ekonomicznych powinien mieć doświadczenie w opracowaniach 
analiz finansowych dla sektora przeładunkowego. 

78.  W odpowiedzi na zaproszenie do dialogu napisaliście 
Państwo, że w zespole opracowującym studium winien 
znaleźć się: 

Ekspert ds. prognozowania ruchu 

Ekspert ds. organizacji platform przeładunkowych 

Ekspert ds. inżynierii ruchu kolejowego 

Proszę to uzasadnić. 

Nie widzą natomiast państwo potrzeby zatrudnienia 
specjalista ds. żeglugi śródlądowej i prawnika – proszę to 
uzasadnić. 

Ekspert ds. organizacji platform przeładunkowych – działalność platform multimodalnych ma określoną 
specyfikę i nie każdy logistyk będzie miał wiedzę o ich funkcjonowaniu.  

Ekspert ds. prognozowania ruchu – musi posiadać doświadczenie w tworzeniu modeli transportowych w 
większej skali (ale nie np. stricte modeli transportu miejskiego) oraz prognozowaniu przeładunków w 
portach lub suchych platformach przeładunkowych.  

Ekspert ds. inżynierii ruchu kolejowego – nie jest to osoba niezbędna, ale organizacja ruchu kolejowego 
ma wpływ na funkcjonowanie portu. 

Ekspert ds. żeglugi śródlądowej – uznaliśmy jako personel dodatkowy, niekonieczny; naszym zdaniem 
przy projektach tego typu niewiele jest aspektów czysto żeglugowych. Jednak przy opracowywaniu 
punktu 3.2 potrzebny będzie praktyk w tej dziedzinie, który dostarczy rekomendacji pozwalających 
stwierdzić czy i jak transport rzeczny w tym miejscu będzie funkcjonował. 

79.  W odpowiedzi na zaproszenie do dialogu napisaliście 
Państwo, że cena za opracowanie:  

program funkcjonalny 
koncepcja zagospodarowania  
opracowanie rozwiązań technicznych, czyli opracowanie 
projektu wstępnego wynosi 750 000 zł netto – proszę o 
podanie czynników cenotwórczych czyli ile osób/tygodni. 
( z naszej wiedzy wynika, że opracowanie takie 
przygotować powinni projektanci czterech branż.) 

Wykonanie części projektowej studium wymaga koordynacji pracy wielu ekspertów z różnych branż. 
Potrzebne będą kilkuosobowe zespoły projektowe – przede wszystkim w dziedzinie hydrotechnicznej, 
transportu kolejowego i drogowego. 

80.  Jakie etapy proponują Państwo w harmonogramie 
opracowywania studium. Prośba również o podanie 
skrótowego opisu i czasu realizacji ww. etapów. 
Harmonogram będzie załącznikiem do umowy z 

Możliwe jest rozłożenie płatności wg podziału na etapy (rozdziały wskazane w SOPZ – jednak kolejność w 
nim wskazana jest właściwie merytoryczna a nie praktyczna). Minimum stanowią dwie transze. Dla 
wykonawcy najbardziej kosztochłonne jest wyjście w teren, w związku z tym wskazana byłaby jedna 
płatność po etapie inwentaryzacji i części technicznej, a kolejna już po część analitycznej.  
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wykonawcą oraz jednocześnie harmonogramem  
płatności. 

Nie zakładaliśmy przy wycenie przeprowadzania badań terenowych, ale konieczne jest przeprowadzenie 
wizji lokalnych.  

81.  Jakie stawki  netto zakładają uczestnicy za pracę 
ekspertów – inżynierów budownictwa  (zł/godzinę)  ? 

Można przyjąć ok. 100 PLN/h, zależy to od doświadczenia danej osoby. 

82.  Jakie stawki  netto zakładają uczestnicy za pracę 
ekspertów – ekonomisty oraz eksperta ds. środowiska  
(zł/godzinę)  ? 

Można przyjąć ok. 100 PLN/h, zależy to od doświadczenia danej osoby. 

83.  Jaka jest Państwa zdaniem właściwa cena zamówienia ?   
Prośba o podanie ceny za poszczególne analizy i elementy 
opisu przedmiotu zamówienia.  

Pytanie nie zostało zadane 

Sekcja 4: Pytania ekspertów 

84.  Czy byliby Państwo zainteresowani uczestniczeniem w 
postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu krajowego, 
poniżej progu unijnego? 

Tak. Doprecyzowanie zawartości np. części planistycznej podczas dialogu technicznego (opracowanie na 
poziomie mniej szczegółowym niż przewidywany przez nas) może wpłynąć na obniżenie szacowanej 
wartości całego zamówienia. 

85.  Czy, z uwagi na możliwość korzystania z różnych źródeł 
finansowania, stosowne jest uwzględnienie analizy 
związanej z pomocą publiczną? 

Wstępna analiza tego typu powinna się znaleźć w studium.  

86.  Czy rozważali Państwo kwestie związane z dostępnością 
drogi wodnej.  

Nie było to brane pod uwagę, ale można tu przyjąć różne modele. 

 Sekcja 5: Pytania zadane przez uczestnika dialogu 

15. Czy zamawiający będzie wymagał konsultacji z interesariuszami, zarządcami infrastruktury sieciowej, np. wstępnych rozmów z PKP, GDDKiA  

– odpowiedź zamawiającego: TAK  

16. W punkcie 3.5.5 przywoływana jest Ustawa i jest mowa o analizach, co Państwo rozumiecie przez te analizy? Czy ma to być kwerenda materiałów gotowych, dostępnych 
np. w Internecie albo archiwach urzędów?  

- odpowiedź zamawiającego, to ma być kwerenda 
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Należałoby zatem np. w punkcie c) zaznaczyć, że nie chodzi o szczegółowe modelowanie a jedynie rozważania teoretyczne na temat prognoz.  
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