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Zalacznik nr 3
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiotem zamoéwienia jest:

1) wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku magazynowego
przy ul. Kosciuszki 77 w Toruniu — na budynek o funkcji uzytecznosci publicznej, zgodnie z
pozwoleniem na wykonanie robdot budowlanych - Decyzja Prezydenta Miasta Torunia nr
WAIB.6740.12.260.69.2017.MS.ML, WAIB-23/V/80 t. Il z dnia 04.05.2017 r. (zatacznik do
SIWZ) oraz projektem budowlanym i projektem wykonawczym p.n. ,,Przebudowa, rozbudowa i
zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego przy ul. Ko$ciuszki 77 w Toruniu — na
budynek o funkcji uzytecznosci publicznej, stanowigcy siedzibe samorzadowych instytucji
kultury”, opracowanym przez pracowni¢ Home of Houses Sp. z o0.0., ul. Lakowa 21/20, 61-879
Poznan (zatacznik do SIWZ), wraz z dostawg i montazem wyposazenia ujetego w projekcie
budowlanym oraz przebudowga stacji transformatorowej na dziatce nr 112/3 obreb 48 w Toruniu.
Zakres zaméwienia nie obejmuje budowy parkingu na dzialce nr 109/3 i 111, obreb nr 48 w
Toruniu.

2) dopelnienie wszelkich formalnosci, zwigzanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji,
uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentoéw, wykonanie pomiaréw 1 badan koniecznych do
prawidlowej realizacji prac budowlanych;

3) zabezpieczenie terenu prac przed dostgpem o0sob niepowotanych;
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4) wywoz i utylizacja gruzu i materiatow porozbidorkowych;

5) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

6) uporzadkowanie i wyrownanie terenu, uporzadkowanie budynku po wykonaniu robot;

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

8) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego 0sOb, wyznaczonych do obstugi
wbudowanych instalacji i urzadzen.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i mozliwosci techniczne oraz wszelkie
wymagane prawem kwalifikacje, jak réwniez do§wiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy w zakresie i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa.

3. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia wspotfinansowane jest ze srodkow Unii Europejskiej z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, w ramach projektu ,,Mtyn Kultury —
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego przy ul.
Kosciuszki 77 w Toruniu — na budynek o funkcji uzytecznosci publicznej” (O$ priorytetowa
8, Dziatanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego 1 rozwoj zasobow kultury Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020).

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktore moglyby mie¢ wplyw na okreSlenie ryzyk zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysokosci wynagrodzenia
umownego, a nadto o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegotowo ze wszystkimi zalozeniami
przedmiotu umowy i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajgcego i ww. informacje i
dokumenty okreslajg przedmiot niniejszej Umowy w sposob wystarczajacy i gwarantujacy
jej wykonanie w calo$ci, bez koniecznosci uzupelnien 1 ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi
dla realizacji przedmiotu umowy, w tym szczegodlnie: ze stanem obecnym przedmiotu
umowy, mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwo$ciami zasilania w energi¢
elektryczng, wodg i inne media, z mozliwo$ciami dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog
dojazdowych 1 w zwigzku z tym nie wnosi 1 nie bgdzie podnosit w przysztosci zadnych
zastrzezen W tym zakresie.
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Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, wykonujace roboty budowlane, okreslone w § 1 ust. 1
umowy, beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).

§3

Wykonawca zabezpieczy teren placu budowy zgodnie z przepisami i przed dostepem 0sob
trzecich.

Przekazanie placu budowy przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 nastgpi na wniosek
Wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
przejecia placu budowy i przystapienia do prac budowlanych.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy, obejmujacy oznaczenie
poszczegbdlnych etapéw robdt, terminy ich wykonania, wysoko§¢ wynagrodzenia za
wykonanie poszczegdlnych etapow robot skladajace si¢ na Wynagrodzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do terminowego wykonania robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Termin wykonania przedmiotu umowy — 450 dni od dnia podpisania umowy. Przez termin
wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego. Gotowos$¢ wykonawca zgtasza w Biurze Realizacji Inwestycji Wydziatu
Inwestycji 1 Mienia Wojewodztwa Departamentu Organizacyjnego.

Strony postanawiaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie w
przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy i na zasadach
tam okre$lonych.

§4

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbedne sa do
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z
tre$cig niniejszej umowy, a na jego zadanie Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
kazdorazowo pelnej informacji na temat stanu zaawansowania prac.

Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie
okolicznosci, ktore dajg podstawe do oceny, ze przedmiot umowy nie zostanie wykonany w
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terminie okreslonym w § 3, niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajacego o wyzej
wymienionym niebezpieczenstwie, wskazujac przyczyny lub prawdopodobny czas
opdznienia.

4. Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat dotrzymac terminu, o ktorym mowa w § 3, Zamawiajacy moze
bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstapi¢ przed uptywem
wskazanego wczesniej terminu.

5. Zamawiajacy ma prawo kontroli w kazdym okresie realizacji umowy zwrdci¢ si¢ do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania osob, o ktérych mowa w § 2 ust. 3
umowy, natomiast Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ ja Zamawiajgcemu w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢$ci robot budowlanych podwykonawcom, jezeli
wskazat w ofercie te cze$¢ robot jako czgs¢ zamodwienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami cze$ci robot
wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe¢ z podwykonawcg lub jej projekt wraz z
czescig dokumentacji, dotyczacej wykonania robot okreslonych w umowie lub w projekcie.
Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja
by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca, W trakcie negocjacji z
potencjalnym podwykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
umowy, ktoérej treS¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czes$cig dokumentacji
oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawca)
zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy 1 o$wiadczenia dotarty
do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

3. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialno$ci
solidarnej Zamawiajacego za zaptate¢ wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji
Zamawiajacego w terminie 14 dni od otrzymania dokumentow.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawceg kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawcg lub projektu umowy podwykonawcy
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z dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do projektow aneksow do zawartych umow
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢ w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czgs¢ zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace
si¢ do jakosci robdt nie mogg przewidywac lub dopuszczaé wykonania przedmiotu
objetego umowa o podwykonawstwo w jako$ci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;
wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi  by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym;

przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do kazdej zmiany umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,;

przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych), przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;
jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcow), w tym w szczegolno$ci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia
dla podwykonawcy 1 beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot z naleznos$ci przystugujacych podwykonawcy z tytutlu wynagrodzenia
nastegpowa¢ bedzie odnowienie, tj. Wykonawca po spelnieniu warunkow bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w
tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty
odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce; (odpowiednie postanowienia
musza si¢ znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);
przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz
opis 1 wyszczegodlnienie prac;

termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy winien by¢ krotszy o co najmniej 14 dni niz termin zakonczenia
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przedmiotu umowy, okreslony w § 3 ust. 4 niniejszej umowy pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg;

8) termin zgloszenia przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow roszczen o
zaptate wynagrodzenia, nie moze by¢ poézniejszy niz 20 dni od dnia dokonania przez
Wykonawce zgloszenia do odbioru koncowego robdt, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac¢ podwykonawcow o terminie dokonania zgtoszenia;

9) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce;

10) w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznos$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie, ze
na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplate
wynagrodzenia w czg$ci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaplate kwoty
zabezpieczenia;

11) bezusterkowy odbioér konicowy robodt, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, winien by¢ wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru
koncowego robot dokonane przez Wykonawce, Wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginalem, kopie protokotow odbioru koncowego prac od podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow;

12) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

7. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany a takze
o$wiadczenie podwykonawcy, ze osoby, wykonujace roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1
umowy, beda zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisdOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo (i dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich po§wiadczonych kopii.

§6

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z najwyzszg staranno$cig, zgodnie z przepisami
obowigzujagcymi w Polsce, normami, zatwierdzong dokumentacja projektowa/techniczng,
wspolczesng wiedzg 1 sztukg budowlang oraz przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
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Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodno$ci prac z Umowa,
dokumentacja projektowa/techniczng, obowigzujagcymi normami technicznymi, przepisami
prawa budowlanego i dobrg praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy ma zapewniony
nieograniczony dost¢p na plac budowy, do warsztatow i placow sktadowych, na ktérych
znajdujg si¢ materialy i wyroby stuzgce wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca ma
obowigzek sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestow, certyfikatow, potwierdzenia
jakosci 1 bezpieczenstwa na materiaty i wyroby przed ich wbudowaniem, zastosowaniem lub
montazem. Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia podmiotom zewne¢trznym
wykonania ekspertyz, sprawdzen, prob materialdéw czy robdt i w przypadku potwierdzenia
zastrzezen Zamawiajacego koszty czynnosci kontrolnych obcigzaja Wykonawcg.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ 1 koszty transportu, wykonania i biezacego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, drog wewnetrznych i innych urzadzen dla
potrzeb prowadzonych rob6t budowlanych oraz utrzymania drég zewngtrznych
prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie optaty i koszty korzystania z
ustug dla realizacji Umowy, m.in. wywozu odpadéw, jak roOwniez zwigzane z zajgciem i
utrzymaniem w czysto$ci chodnikéw oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy i
znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze koszty prac geodezyjnych.
Zapewnienie zrodta poboru energii elektrycznej i wody niezbednej do realizacji przedmiotu
umowy, a takze pokrycie wszelkich kosztow z tym zwigzanych, lezy po stronie Wykonawcy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy i
z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznos$ci z tym zwigzane
zostaly uwzglednione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materiaty 1 urzadzenia wykorzystywane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu umowy, powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym szczegotowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm). Wykonawca o$wiadcza, ze przy
realizacji przedmiotu umowy nie bedzie uzywat zadnych materialow zakazanych przepisami
szczegdtowymi. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wykazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Dokumenty te zostang dotaczone do
protokotu odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do Sstosowania
wymagan przepisow, okreslonych w art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamo6wien Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm).
Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonywania polecen dotyczacych kazdej z nizej wymienionych spraw:
1) usunigcia z terenu budowy niezgodnych z Umowa, materiatow, towarow i/lub
zaniechania prac,
2) udostepnienia do kontroli i badania wszelkich materialow, towaréw lub wykonanych
prac.
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7. Zamawiajacy pozostaje wilascicielem wszelkich odebranych i zaptaconych na terenie budowy

10.

11.

12.

13.

14.

materiatow i urzadzen przedmiotu umowy, w tym trwale wmontowanych w budynku, a takze
Zamawiajacy pozostaje wilascicielem wszelkich robot odebranych w kazdym stanie
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, przy czym do momentu odbioru koncowego
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi ryzyko ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia
wszystkich tych materiatdéw, urzadzen i robdt. Podpisanie przez Zamawiajgcego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy protokotu odbioru przedmiotowych materiatow, urzadzen i robot
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady fizyczne i prawne w przypadku
pOzniejszego ich ujawnienia.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zagrozenia realizacji przedmiotu umowy

przez Wykonawce, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z Umowy,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin odbioru robot, bez wzgledu na stan ich zaawansowania,
jak tez odbioru materialow i urzadzen przedmiotu umowy, znajdujacych si¢ na terenie
budowy; w razie nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajacy moze jednostronnie
dokona¢ ich odbioru.
Jako osob¢ upowazniong do zgdania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie wszelkich
watpliwosci powstalych w toku realizacji robot budowlanych upowazniony bedzie ze strony
Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego, wybrany zgodnie z przepisami zamowien
publicznych, aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020, a takze
zgodnie z regulaminami wewngtrznymi Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych o czym
poinformuje Wykonawcg.
Wykonawca jest zobowigzany w toku wykonywania robot budowlanych powiadamiaé
Zamawiajgcego pisemnie o terminach wszelkich odbioréw z okresleniem ich przedmiotu.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego.

Ze strony Zamawiajacego osobg odpowiedzialng za biezace kontakty zwigzane z realizacja
przedmiotu UMOWY JeSt .........cooeiviiiiiieniiienannn W przypadku jego nieobecnosci
obowigzKki  Przejmuje ..........cooiiiiiiiiiiiinn. Ze strony Wykonawcy osoba

odpowiedzialng za biezace kontakty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy jest
.............................................. W przypadku jego nieobecno$ci obowigzki przejmuje
Zakres konsultacji, o ktérych mowa w ust. 13 nie moze wykraczaé poza kwestie uregulowane
W niniejszej umowie ani naruszac jej postanowien.



Fundusze &Ei;‘uc;s“"" Unia Europejska
Europejskie i, (B Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko Narodowegos Rozwoju Regionalnego

15. Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 13, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej

10.

strony i nie stanowi zmiany tre$ci umowy.

§7

W toku realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie protokolarny odbiér prac
podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych.

W odbiorach prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych uczestniczy¢é beda
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonywaé bedzie odbiorow prac podlegajacych zakryciu lub prac
zanikajacych, wterminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. O gotowos$ci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomic
Zamawiajagcego w formie pisemnej lub droga elektroniczng. Termin biegnie od dnia,
W ktérym Zamawiajacy potwierdzil fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty, pozwalajace na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robot.

Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkow
Wykonawcy wobec podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcéw, Zamawiajacy moze
odmowi¢ dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynnosci 1 odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru lub obnizy¢ warto$§¢ wynagrodzenia umownego.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru czesciowego, ktory powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru.

Odbior prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych jest dokonany po ztozeniu
stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru czesciowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usuni¢cia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§8
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. W odbiorze koncowym przedmiotu umowy uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i
Wykonawcy.

. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni
roboczych od daty zgloszenia zakonczenia prac przez Wykonawce. O gotowosci do odbioru
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajagcego w formie pisemnej lub droga
elektroniczng. Termin biegnie od dnia w ktorym Zamawiajacy potwierdzil fakt dor¢czenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.

. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem koncowym proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego nie po6zniej niz na 5 dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty, pozwalajace na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego.

.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkow
Wykonawcy wobec podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw, Zamawiajacy moze
0dmowi¢ dokonania odbioru.

.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

. W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru lub obnizy¢ warto§¢ wynagrodzenia umownego.

. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru konicowego, ktdry powinien zawierad
ustalenia poczynione w toku odbioru.

. Odbior jest dokonany po ztozeniu przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego
oswiadczenia ,,bez uwag” oraz po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad,
niedorobek i usterek stwierdzonych w tym odbiorze.

0. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze ztozeniem o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9 do chwili
dostarczenia mu przez Wykonawcg dokumentacji technicznej powykonawczej oraz
dokumentow, o ktorych mowa w § 9 ust. 6.

1. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy .......... miesiecznej gwarancji w
formie pisemnej.

§9

. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie w wysokosci:
WYNAGIOZENT NETEO ...t 28
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POAALEK VAT 2300 ..ottt e e zl,
WYNagrodzenie Drutto ...... ... e zl,
(SHOWIIE. ... s

....................................................................................... /100 zlotych brutto).
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy
PrOWAUZONE PIZEZ. .. . onieee e e o numerze
..................................................................................... w terminie do 30 dni
od dostarczenia do siedziby Zamawiajacego faktury, wraz z kopig odpowiadajacego jej
protokotu odbioru.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami cz¢$ciowymi

za catkowicie zakonczone roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboét

(zalacznik do umowy), przedstawionym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy.

Wystawienie faktur nastgpuje na podstawie podpisanego przez upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego, a faktury

koncowej na podstawie podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. Faktura czg¢sciowa moze by¢ wystawiana nie
cze$ciej niz 1 raz na kwartat.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej 1 nastepnych czgsci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg dowodoéw

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych. Wraz z dowodami zaptaty

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ takze:

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie protokotow odbioru robot od
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie faktur, zaptaconych podwykonawcom
I dalszym podwykonawcom,

3) oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszelkich ptatnosci i zobowigzan wobec
podwykonawcdow 1 dalszych podwykonawcow oraz o braku jakichkolwiek terazniejszych
i przysztych roszczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wobec Wykonawcy i
Zamawiajacego,

4) o$wiadczenia kazdego z podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o uregulowaniu
przez Wykonawce wszelkich ptatnosci 1 zobowigzan wobec podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcoéw oraz o braku jakichkolwiek teraZniejszych i1 przyszltych roszczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wobec Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

11
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W  przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcg wszystkich dowodow zaptlaty
I dokumentow, o ktorych mowa w ust.6, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty i dokumentow.

Faktury czeSciowe nie moga obejmowaé lacznie wigecej niz 90 % wynagrodzenia
Wykonawcy. Pozostata kwota zostanie rozliczona na podstawie faktury koncowe;.

Faktura winna by¢ wystawiona na Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie, ulica Plac Teatralny
2, 87-100 Torun, NIP: 9561969536, REGON: 092350613. Ptatnikiem wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w ust. 1 jest Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Adresatem dla dorgczenia faktury jest Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Kujawsko-
Pomorskiego.

Za dzien dokonania zaplaty strony uznaja dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek
bankowy Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia brutto, jesli wynikaé to bedzie
ze zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT
wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone badZz zwigkszone w stosunku
odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez
podatku VAT) jest niezmienne.

§ 10

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za nie wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 4,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tacznego o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia,

2) za nie wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 20 % Iacznego wynagrodzenia
o0 ktorym mowa w § 9 ust. 1, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacy uzna odmowg jego wykonania lub opdznienie w jego wykonaniu dluzsze
niz 60 dni w stosunku do terminu jego wykonania, o ktérym mowa w § 3 ust. 4,

3) za nie przystgpienie w okresie gwarancyjnym do usuwania wad lub usterek w terminie 14
dni od dnia ich zgloszenia w wysokosci 500 zl za kazdy dzien opdznienia, do dnia
przystgpienia Wykonawcy do usuwania wad i usterek lub powierzenia tego zadania
innemu podmiotowi,

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nieprzedlozenie
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, braku umowy o podwykonawstwo w zakresie zaptaty, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia tacznego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1;

12
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5) za kazdy dzien opodznienia za nieprzedlozenie do akceptacji projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
terminie okreslonym w § 5 ust. 2 w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w
§ 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 % wynagrodzenia tgcznego brutto ustalonego w § 9
ust. 1,

7) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tgcznego brutto ustalonego w § 9
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajaceg0 zmiany Umowy o podwykonawstwo

w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia, liczony od dnia wyznaczonego przez zamawiajacego na dokonanie tej
zmiany, az do dnia przedstawienia zamawiajgcemu poprawionej umowy o
podwykonawstwo,

9) za nieprzedtozeniec wraz z faktura dowodow zaptaty podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom i dokumentoéw, o ktorych mowa w § 9 ust. 6, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1,

10)za zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt, przed
dokonaniem bezusterkowego odbioru koncowego robot, wykonanych w ramach umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w wysokosci 5% wynagrodzenia
tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1.

11) za niedopetnienie wymogu, o ktorym mowa § 2 ust. 3 umowy, w wysokosci 500 zt za
kazdy dzief pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace.

W przypadku nie przystapienia do usuwania wad lub usterek w terminie 14 dni Zamawiajacy
bedzie miatl prawo zleci¢ usunigcie wad 1 usterek innemu podmiotowi, a kosztami w peine;j
wysokosci obcigzy¢ Wykonawce.

Kara umowna nie wylacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich

potracenia z kwoty wynagrodzenia po bezskutecznym uplywie terminu zaplaty wystawionej

noty.

§ 11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

13



Fundusze &Ei;‘uc;s“"" Unia Europejska
Europejskie i, (B Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko Narodowegos Rozwoju Regionalnego

Zamawiajacy zwroci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne naliczone
W zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma 30 % kwoty
zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

Jako dzien zwrotu kwoty zabezpieczenia Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§12

Wszelkie zmiany Umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazujac
spelnienie warunku udzialu w postepowaniu, polegat na zasobach innych podmiotow, ktore
nastepnie braty udziat w realizacji zamoéwienia jako podwykonawcy, w przypadku ich zmiany
niezbedne jest wykazanie przez nowego podwykonawce spetnienia warunku w zakresie nie
mniejszym niz wykazany na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje Wykonawey z podwykonawcy. W sytuacji, gdy
Wykonawca, wykazujac spelnienie warunku udzialu w postepowaniu, polegal na zasobach
innych podmiotow, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu iz samodzielnie
spetnia warunku udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nast¢pujacych
sytuacjach:

1)  jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca, w  szczegélnosci beda nastgpstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy;

2)  wystgpig opoznienia w dokonaniu okreSlonych czynno$ci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy administracji panstwowej, ktoére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

3)  gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
itp., do wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
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prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;
4)  wystgpienia sily wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
5. W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1)  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4)  bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§13

1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z p6zn. zm.).

3. Spory Strony poddaja pod rozstrzygniecia sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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