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Załącznik nr 4 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr WZP.273. …….. .2018
zawarta w dniu ………………..…….. 2018 r.
pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, 

NIP: 956-19-69-536, REGON: 092350613, zwanym „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
przy kontrasygnacie Pawła Adamczyka – Skarbnika Województwa,

a
…………………………….
zwanym „Wykonawcą” 

następującej treści:
§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu, w tym przebudowy sieci, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu, z czego w ramach:
1) projektu „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” (Poddziałanie 6.3.1 RPO WKP), prace obejmują:

a) budowę nowego budynku (segment E) na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnościami w kompleksie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, dla którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie pozwolenia na budowę - decyzji Prezydenta Miasta Torunia nr WAIB.6740.12.514.96.2016.MS WAiB-152/V/86 tom II/4 z dnia 7 czerwca 2017r. oraz dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń; dz. nr ew. 52/2 i 52/4, obręb nr 36, opracowanej przez Wojciecha Jędrzejczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Jędrzejczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „VITARO”, Dziepółć 3, 97-500 Radomsko (załącznik do SIWZ) oraz specyfikacji technicznych (załącznik do SIWZ),
b) budowę placu zabaw (pow. 176,49 m2) wraz z  wyposażeniem i ogrodzeniem. Plac zabaw ma być dostępny również z sal dzieci młodszych;
2) projektu „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 RPO WKP), prace obejmują:

a) na podstawie pozwolenia na budowę - decyzji nr WAiB.6740.12.514.96.2016.MS, WAiB-152/V/86 tom II/4 z dnia 7 czerwca 2017 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Torunia (załącznik do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej dot. modernizacji i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu; działka nr 52/2 i 52/4, obręb 36, opracowanej przez Wojciecha Jędrzejczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Jędrzejczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „VITARO”, Dziepółć 3, 97-500 Radomsko (załącznik do SIWZ) oraz specyfikacji technicznych (załącznik do SIWZ):

- rozbudowę, przebudowę i nadbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły,

- rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku internatu (nie obejmuje dobudowy budynku przedszkola tj. zakresu prac określonego w pkt 1 lit. a),  

b) na podstawie pozwolenia na budowę - decyzji nr WAiB.6740.12.514.96.2016.MS, WAiB-152/V/86 tom II/4 z dnia 7 czerwca 2017 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Torunia (załącznik do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej dot. modernizacji i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu; działka nr 52/2 i 52/4, obręb 36, opracowanej przez Wojciecha Jędrzejczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Jędrzejczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „VITARO”, Dziepółć 3, 97-500 Radomsko (załącznik do SIWZ) oraz specyfikacji technicznych (załącznik do SIWZ):

- zagospodarowanie terenu (nie obejmuje budowy placu zabaw, tj. zakresu prac określonego w pkt 1 lit. b); 

c) na podstawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 17.03.2017 r. (załącznik do SIWZ):

- przebudowę instalacji wewnętrznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownią ścieków deszczowych, przebudowę oświetlenia zewnętrznego oraz budową wewnętrznej linii zasilającej, budową kanalizacji teletechnicznej. 
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy na Wykonawcy ciążą m.in. następujące obowiązki:

1) dopełnienie wszelkich formalności związanych z wykonaniem przedmiotowych prac, uzyskanie wszelkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa dokumentów, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, wykonanie ekspertyz, pomiarów i badań, koniecznych do prawidłowej realizacji prac budowlanych wraz z uiszczeniem opłat z tym związanych;

2) niezbędne dla wykonania prac budowlanych przenoszenie i przesuwanie umeblowania i pozostałych sprzętów użytkowych w miejsce wskazane przez pracownika KPSOSW w Toruniu. Zabezpieczenie mebli i sprzętów przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Ponowne ustawienie i montaż mebli i sprzętów po zakończeniu prac w miejsce wskazane przez pracownika KPSOSW w Toruniu;

3) zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób niepowołanych;

4) wywóz i utylizacja gruzu i materiałów porozbiórkowych wraz z uiszczeniem opłaty;

5) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

6) uporządkowanie i wyrównanie terenu, uporządkowanie budynków po wykonaniu robót; 

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 


8) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

3. Podczas planowania prac budowlanych należy uwzględnić nieprzerwaną pracę szkoły i internatu. Harmonogram prac należy ustalać z Zamawiającym oraz Dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. Nadbudowę budynku internatu do stanu surowego otwartego należy wykonać pod nieobecność wychowanków internatu, w okresie wakacji szkolnych w roku 2019.

4. Roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami ust. 1, należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych, zgłoszeń, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. W przypadku wystąpienia w udostępnionej dokumentacji nazw producentów, produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów, urządzeń, rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w załącznikach do SIWZ. 
6. Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach projektu „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz projektu „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” (Poddziałanie 6.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).
7. Przedstawiony w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c zakres prac budowalnych dla projektu „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” obejmuje zarówno wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia w protokole, stanowiącym załącznik do faktury, wyceny poszczególnych prac budowalnych, w tym w szczególności wyceny prac budowalnych stanowiących wydatki kwalifikowalne w oparciu o zapisy załącznika nr 1 do umowy, tj. Wykazu kwalifikowalnych prac budowalnych dla projektu „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”. 

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami przedmiotu umowy i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego i ww. informacje i dokumenty określają przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości, bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji przedmiotu umowy, w tym szczególnie: ze stanem obecnym przedmiotu umowy, możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną,  wodę i inne media, z możliwościami dojazdu do terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.

3. Wykonawca oświadcza, że osoby, wykonujące roboty budowlane, określone w § 1 ust. 1 umowy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

§ 3 
1. Wykonawca zabezpieczy teren placu budowy zgodnie z przepisami i przed dostępem osób trzecich.
2. Przekazanie placu budowy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przejęcia placu budowy i przystąpienia do prac budowlanych. Umiejscowienie placu budowy Wykonawca uzgodni z wyznaczonym pracownikiem KPSOSW w Toruniu.
3. Przed podpisaniem umowy i przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oraz Dyrektorowi KPSOSW w Toruniu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy, obejmujący oznaczenie poszczególnych etapów robót, terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów robót składające się na wynagrodzenie. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 2a i 2b do umowy. Przedłożony przez Wykonawcę harmonogram podlega akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający może zgłosić uwagi co do zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego a Wykonawca jest zobowiązany zgłoszone uwagi uwzględnić. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

4. Przez termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Gotowość Wykonawca zgłasza Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na:
1) 300 dni od dnia podpisania umowy – dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1,

2) 450 dni od dnia podpisania umowy – dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a ;
3) 650 dni od dnia podpisania umowy – dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b i c. 
5. Strony postanawiają, że termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 13 niniejszej umowy i na zasadach tam określonych.  

§ 4   
1. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbędne są do wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy, a na jego żądanie Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu zaawansowania prac.
3. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w § 3, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o wyżej wymienionym niebezpieczeństwie, wskazując przyczyny lub prawdopodobny czas opóźnienia.

4. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał dotrzymać terminu, o którym mowa w § 3, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić.
5. Zamawiający ma prawo kontroli w każdym okresie realizacji umowy i może zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania osób, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

§ 5 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, jeżeli wskazał w ofercie tę część robót jako część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami części robót wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji, dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jeżeli zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem mają być roboty budowlane, a także po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, której treść jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego projekt umowy wraz z częścią dokumentacji  oraz oświadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeżeli będzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcą) zawierające zgodę na jej zawarcie w taki sposób, aby projekt umowy i oświadczenia dotarły do Zamawiającego na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

3.
Dostarczenie projektu umowy nawet łącznie ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie przez potencjalnego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie rodzi odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nawet w przypadku braku reakcji Zamawiającego w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów.

4.
Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedstawienia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, w tym projektu umowy z podwykonawcą lub projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawcą (itd.) nie zgłosi na piśmie  zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5.
Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do projektów aneksów do zawartych umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.  

6.
Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1)
zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się w zakresie określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania przedmiotu objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy;

2)
wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być wynagrodzeniem ryczałtowym;
3)
przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do każdej zmiany umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;
4)
przeniesienie wierzytelności (także przyszłych), przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego;
5)
jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawców), w tym w szczególności wierzytelności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczeń, urządzeń lub energii muszą być wcześniej wymagalne niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy i będą potrącane w pierwszej kolejności z wierzytelnością o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcę jakichkolwiek kwot z należności przysługujących podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia następować będzie odnowienie, tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie zobowiązany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia  w tej części wygaśnie, w efekcie Zamawiający będzie zwolniony z zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę; (odpowiednie postanowienia muszą się znaleźć także w umowach podwykonawców z dalszymi podwykonawcami);

6)
przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być określony dokładnie i wyczerpująco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac;
7)
termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego podwykonawcy winien być krótszy o co najmniej 14 dni niż termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określony w § 3 ust. 4 niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
8)
termin zgłoszenia przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców roszczeń o zapłatę wynagrodzenia, nie może być późniejszy niż 20 dni od dnia dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia do odbioru końcowego robót, przy czym Wykonawca zobowiązany jest poinformować podwykonawców o terminie dokonania zgłoszenia;
9)
termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio Wykonawcę lub podwykonawcę;
10)
w przypadku stosowania przez Wykonawcę w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia;
11)
bezusterkowy odbiór końcowy robót, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, winien być wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru końcowego robót dokonane przez Wykonawcę, wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie protokołów odbioru końcowego prac od podwykonawców i dalszych podwykonawców;
12)
przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od zaakceptowanego projektu.
7.
Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, (także tych zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi) oraz ich zmiany a także oświadczenie podwykonawcy, że osoby, wykonujące roboty budowlane określone w § 1 ust. 1 umowy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo (i dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian w terminie 30 dni od dnia otrzymania ich poświadczonych kopii.
§ 6
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, normami, zatwierdzoną dokumentacją projektową/techniczną, współczesną wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia kontroli zgodności prac z umową, dokumentacją projektową/techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego i dobrą praktyką budowlaną. W tym celu Zamawiający ma zapewniony nieograniczony dostęp na plac budowy, do warsztatów i placów składowych, na których znajdują się materiały i wyroby służące wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestów, certyfikatów, potwierdzenia jakości  i bezpieczeństwa na materiały i wyroby przed ich wbudowaniem, zastosowaniem lub montażem. Zamawiający jest uprawniony do powierzenia podmiotom zewnętrznym wykonania ekspertyz, sprawdzeń, prób materiałów czy robót i w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń Zamawiającego koszty czynności kontrolnych obciążają Wykonawcę.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty transportu, wykonania i bieżącego utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, dróg wewnętrznych i innych urządzeń dla potrzeb prowadzonych robót budowlanych oraz utrzymania dróg zewnętrznych prowadzących do terenu budowy, a także pokrywa wszystkie opłaty i koszty korzystania z usług dla realizacji umowy, m.in. wywozu odpadów, jak również związane z zajęciem i utrzymaniem w czystości chodników oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy i znajdującego się na nim mienia, a także koszty prac geodezyjnych. 

4. Zapewnienie źródła poboru energii elektrycznej i wody niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy, a także pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych, leży po stronie Wykonawcy. 

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń Wykonawcy i z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, a wszelkie należności z tym związane zostały uwzględnione w wynagrodzeniu. Wszelkie materiały i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy, powinny odpowiadać wymaganiom określonym szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm). Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczególnymi. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Dokumenty te zostaną dołączone do protokołu odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wymagań przepisów, określonych w art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm).

6. Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń dotyczących każdej z niżej wymienionych spraw: 

2) usunięcia z terenu budowy niezgodnych z umową, materiałów, towarów i/lub zaniechania prac; 

3) udostępnienia do kontroli i badania wszelkich materiałów, towarów lub wykonanych prac. 

1. Zamawiający pozostaje właścicielem wszelkich odebranych i zapłaconych na terenie budowy materiałów i urządzeń przedmiotu umowy, w tym trwale wmontowanych w budynku, a także Zamawiający pozostaje właścicielem wszelkich robót odebranych w każdym stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, przy czym do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca ponosi ryzyko ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich tych materiałów, urządzeń i robót. Podpisanie przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy protokołu odbioru przedmiotowych materiałów, urządzeń i robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne w przypadku późniejszego ich ujawnienia. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zagrożenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, Zamawiający może wyznaczyć termin odbioru robót, bez względu na stan ich zaawansowania, jak też odbioru materiałów i urządzeń przedmiotu umowy, znajdujących się na terenie budowy; w razie nieobecności przedstawiciela Wykonawcy Zamawiający może jednostronnie dokonać ich odbioru.

9.
Osobą upoważnioną do żądania od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych upoważniony będzie ze strony Zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego, wybrany zgodnie z przepisami zamówień publicznych, aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz regulaminami wewnętrznymi Zamawiającego.

10.
Zamawiający wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych o czym poinformuje Wykonawcę.

11.
Wykonawca jest zobowiązany w toku wykonywania robót budowlanych powiadamiać Zamawiającego pisemnie o terminach wszelkich odbiorów z określeniem ich przedmiotu.

12. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego. 
13. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty związane z realizacją przedmiotu umowy jest Jarosław Przybył - pracownik Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, tel. 784-952-061 oraz Anita Rylska tel. 784-531-868 i Paweł Wietrzykowski tel. 502-421-344 - pracownicy Departamentu Organizacyjnego. W przypadku jego nieobecności obowiązki przejmuje Monika Marchlewicz - pracownik Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, tel. 668-506-914 i Magdalena Jankowska - pracownik Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, tel. 668-506-915. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty związane z realizacją przedmiotu umowy jest ………………, tel. ………………….
14. Zakres konsultacji, o których mowa w ust. 13 nie może wykraczać poza kwestie uregulowane w niniejszej umowie ani naruszać jej postanowień.

15. Zmiana osób, o których mowa w ust. 13, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 7
1. W toku realizacji przedmiotu umowy dokonywany będzie protokolarny odbiór prac podlegających zakryciu lub prac zanikających.

2. W odbiorach prac podlegających zakryciu lub prac zanikających uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Zamawiający dokonywać będzie odbiorów prac podlegających zakryciu lub prac zanikających, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. O gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem próby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego nie później niż na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty, pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, w tym z obowiązków Wykonawcy wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

8. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru lub obniżyć wartość wynagrodzenia umownego.

9. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru częściowego, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

10. Odbiór prac podlegających zakryciu lub prac zanikających jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru częściowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§ 8
1. W odbiorze końcowym  przedmiotu umowy uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

2.  Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę. O gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Termin biegnie od dnia w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

3.  Wykonawca przeprowadza przed odbiorem końcowym próby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.

4.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty, pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego.

5.  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu powykonawczego, obejmującego wyłącznie zakres prac budowlanych, stanowiących wydatki kwalifikowalne projektu i przedłożenie go Zamawiającemu po zakończeniu robót budowlanych, jednak przed dokonaniem rozliczenia końcowego/realizacją płatności końcowej. Wydatki kwalifikowalne przedstawia załącznik nr 1 do umowy, tj. Wykaz kwalifikowalnych prac budowalnych dla projektu „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”. Przedstawienie kosztorysu powykonawczego warunkuje zapłatę faktury końcowej. 
6.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, w tym z obowiązków Wykonawcy wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.

7.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

8.  W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru lub obniżyć wartość wynagrodzenia umownego.

9.  Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru końcowego, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

10.  Odbiór jest dokonany po złożeniu przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego oświadczenia „bez uwag” oraz po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad, niedoróbek i usterek stwierdzonych w tym odbiorze. 
11.  Zamawiający wstrzyma się ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 10 do chwili dostarczenia mu przez Wykonawcę dokumentacji technicznej powykonawczej oraz dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 6.

12.  Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy ……….. miesięcznej gwarancji w formie pisemnej, w której zostaną określone prawa Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy.
§ 9
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie łączne w wysokości: 
wynagrodzenie netto: ……………. zł, 

podatek VAT 23%: ……………….. zł, 
wynagrodzenie brutto ……………………… zł, 
(słownie: …………………………………….. złotych brutto), z czego:
1) dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a-b, ustala się wynagrodzenie w wysokości:
wynagrodzenie netto: ……………. zł, 

podatek VAT 23%: ……………….. zł, 

wynagrodzenie brutto ……………………… zł, 

(słownie: …………………………………….. złotych brutto),

2) dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a-c, ustala się wynagrodzenie w wysokości:
wynagrodzenie netto: ……………. zł, 

podatek VAT 23%: ……………….. zł, 

wynagrodzenie brutto ……………………… zł, 

(słownie: …………………………………….. złotych brutto).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy prowadzone przez ……………….. o numerze ………………… w  terminie do 30 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury wraz z kopią odpowiadającego jej protokołu odbioru.
5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za całkowicie zakończone roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót (załącznik nr 2a i 2b do umowy), przy czym faktury muszą być wystawione odrębnie dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz odrębnie dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, a także odrębnie dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz odrębnie dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b i lit. c. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przy czym protokoły odbioru muszą być wystawione odrębnie dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, a także odrębnie dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b i lit. c, tj. zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3a i 3b do umowy. 
6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wraz z dowodami zapłaty Wykonawca zobowiązany jest przedstawić także:

1)  potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru robót od podwykonawców i dalszych podwykonawców;
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, zapłaconych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom;
3) oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszelkich płatności i zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz o braku jakichkolwiek teraźniejszych i przyszłych roszczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców wobec Wykonawcy i Zamawiającego;
4) oświadczenia każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich płatności i zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz o braku jakichkolwiek teraźniejszych i przyszłych roszczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców wobec Wykonawcy i Zamawiającego.
7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty i dokumentów, o których mowa w ust.6, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty i dokumentów.

8. Faktury częściowe nie mogą obejmować łącznie więcej niż 90 % wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostała kwota zostanie rozliczona na podstawie faktury końcowej.

9. Wartość wykonanych i rozliczanych przez Wykonawcę prac budowalnych w ramach faktur częściowych w roku 2018 dla projektu „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” nie może być wyższa niż 1.644.470,00 zł, natomiast dla projektu „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” nie może być wyższa niż 5.142.007,80 zł ogółem, z czego wartość prac stanowiących wydatki kwalifikowalne nie może być wyższa niż 3.229.304,99 zł.

10. Faktura winna być wystawiona na Województwo Kujawsko-Pomorskie, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP: 9561969536, REGON: 092350613. Płatnikiem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Adresatem dla doręczenia faktury jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

11. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy Zamawiającego.
§ 10  
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)
za niewykonanie przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w § 3 ust. 4, w wysokości 0,04 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 

2) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy Zamawiający uzna odmowę jego wykonania lub opóźnienie w jego wykonaniu dłuższe niż 60 dni w stosunku do terminu jego wykonania, o którym mowa w § 3 ust. 4;
3)
za nie przystąpienie w okresie gwarancyjnym do usuwania wad lub usterek w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, do dnia przystąpienia Wykonawcy do usuwania wad i usterek lub powierzenia tego zadania innemu podmiotowi;
4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku umowy o podwykonawstwo w zakresie zapłaty, w wysokości 0,04 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1;

5) za każdy dzień opóźnienia za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w terminie określonym w § 5 ust. 2 w wysokości 0,005% wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego w § 9  ust. 1;
7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,025 % wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,005 % wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie tej zmiany, aż do dnia przedstawienia Zamawiającemu poprawionej umowy o podwykonawstwo;
9)  za nieprzedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom i dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 6, w wysokości 0,025 % wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1;
10) za zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, przed dokonaniem bezusterkowego odbioru końcowego robót, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1;
11) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa § 2 ust. 3 umowy, w wysokości 500 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę.
2.   W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad lub usterek w terminie 14 dni Zamawiający będzie miał prawo zlecić usunięcie wad i usterek innemu podmiotowi, a kosztami w pełnej wysokości obciążyć Wykonawcę.
3. 
Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

4.
W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia z kwoty wynagrodzenia po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wystawionej noty.

§ 11
1.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1.

2.
Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3.
Z kwoty o której mowa w ust. 1 Zamawiający może potrącić kary umowne naliczone w związku z nienależytym wykonaniem umowy.

4.
Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zatrzyma 30 % kwoty zabezpieczenia.

5.
Kwota, o której mowa w ust. 4, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6.
Jako dzień zwrotu kwoty zabezpieczenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 12

1. W przypadku, gdy podmiot będący Wykonawcą umowy nie jest osobą prawną, zastosowanie mają regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym RODO. W opisanej sytuacji Wykonawca, w związku z realizacją oraz rozliczeniem przedmiotu zamówienia określonym § 1 ust. 1 umowy zobowiązany jest do złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi załącznik 4 do umowy oraz informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych, która stanowi załącznik nr 5 do umowy.

2. Na Wykonawcy ciąży wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO dotyczącego przetwarzania danych osobowych wobec personelu, którego dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pozyskania zgód od personelu na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe personelu na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem wymogów prawa oraz zapewnić odpowiednie środki organizacyjne w celu zapewnienia ich ochrony.

§ 13

1. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach innych podmiotów, które następnie brały udział w realizacji zamówienia jako podwykonawcy, w przypadku ich zmiany niezbędne jest wykazanie przez nowego podwykonawcę spełnienia warunku w zakresie nie mniejszym niż wykazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający dopuszcza rezygnację Wykonawcy z podwykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach innych podmiotów, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy; 

2) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 
w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
2) danych teleadresowych;
3) danych rejestrowych;
5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

6. Strony zgodnie oświadczają, iż dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 w wypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

1)  
zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

2) 
zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)  
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w tym ustępie i dotyczyć będą jedynie części wynagrodzenia należnego za roboty wykonane w okresie od obowiązywania tych zmian.

8. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznych wynikających z tych zmian.

10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienia na rzecz Zamawiającego.

11. Wykonawca w celu dokonania powyższych zmian będzie każdorazowo, z wyjątkiem okoliczności, o której mowa w ust 6 pkt 1, zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że powyższe zmiany wpłynęły na koszt wykonania zamówienia i wykazać wysokość tych kosztów. 

§ 14          
1.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.).
3.
Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA
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