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Zalacznik nr 4 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr WZP.273.....2019
zawarta w dniu ... 2019.

pomiedzy Wojewodztwem Kujawsko - Pomorskim z siedziba w Toruniu Pl. Teatralny 2,
NIP: 956-19-69-536, REGON: 092350613, zwanym ,,Zamawiajagcym”
reprezentowanym przez:

zwanym ,,Wykonawcg”
nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-
Pomorskiego Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul.
Zwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu, w tym przebudowy sieci, instalacji wewnetrznych
i zewnetrznych oraz zagospodarowanie terenu (nr WZP.272.44.2019), z czego w ramach:

1) projektu ,,Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” (Poddzialanie 6.3.1 RPO WKP),
prace obejmuja:

a) budowe nowego budynku (segment E) na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci
z niepetnosprawnosciami w kompleksie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, ul. Zwirki i Wigury 15
121, dla ktérego organem prowadzacym jest Samorzad Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego, na podstawie pozwolenia na budowe¢ - decyzji Prezydenta Miasta
Torunia nr WAIB.6740.12.514.96.2016. MS WAIiB-152/V/86 tom II/4 z dnia
7 czerwca 2017 r. oraz dokumentacji projektowej dotyczacej modernizacji
1rozbudowy Specjalnego Os$rodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka
ul. Zwirki 1 Wigury 15 1 21, 87-100 Torun; dz. nr ew. 52/2 i 52/4, obreb nr 36,
opracowane] przez Wojciecha Jedrzejczyka prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza
pod nazwa Wojciech Jedrzejczyk Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowo Handlowe



,»VITARO”, Dziepot¢ 3, 97-500 Radomsko (zatacznik do SIWZ) oraz specyfikacji
technicznych (zatagcznik do SIWZ),

b) budowe placu zabaw (pow. 176,49 m?) wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem. Plac
zabaw ma by¢ dostgpny rowniez z sal dzieci mtodszych;

2) projektu ,,ArtySci w zawodzie - modernizacja warsztatow Kksztalcenia zawodowego
w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu'" (Poddzialanie 6.3.2 RPO WKP), prace
obejmuja:

a) na podstawie pozwolenia na budowe¢ - decyzji nr WAiB.6740.12.514.96.2016.MS,
WAIiB-152/V/86 tom 11/4 z dnia 7 czerwca 2017 r. wydanej przez Prezydenta Miasta
Torunia (zatacznik do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej dot. modernizacji
1 rozbudowy Specjalnego O$rodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy
ul. Zwirki i Wigury 151 21 w Toruniu; dziatka nr 52/2 1 52/4, obreb 36, opracowane;j
przez Wojciecha Jedrzejczyka prowadzacego dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa
Wojciech Jedrzejczyk Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowo Handlowe
»VITARO”, Dziepot¢ 3, 97-500 Radomsko (zatacznik do SIWZ) oraz specyfikacji
technicznych (zatacznik do STWZ):

- rozbudowg, przebudowe i nadbudow¢ wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku szkoty,

- rozbudowg, przebudowg i nadbudowe budynku internatu (nie obejmuje dobudowy
budynku przedszkola tj. zakresu prac okreslonego w pkt 1 lit. a),

b) na podstawie pozwolenia na budowe - decyzji nr WAiB.6740.12.514.96.2016.MS,
WAIiB-152/V/86 tom I1I/4 z dnia 7 czerwca 2017 r. wydanej przez Prezydenta Miasta
Torunia (zalacznik do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej dot. modernizacji
i rozbudowy Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul.
Zwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu; dziatka nr 52/2 i 52/4, obreb 36, opracowane;j
przez Wojciecha Jedrzejczyka prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
Wojciech Jedrzejczyk Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowo Handlowe
,»VITARO”, Dziepot¢ 3, 97-500 Radomsko (zatacznik do SIWZ) oraz specyfikacji
technicznych (zatagcznik do SIWZ):

- zagospodarowanie terenu (nie obejmuje budowy placu zabaw, tj. zakresu prac
okreslonego w pkt 1 lit. b);

¢) na podstawie zgloszenia zamiaru rozpoczecia budowy lub rob6t budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia 17.03.2017 r. (zatacznik do SIWZ):

- przebudowe instalacji wewnetrznej wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej wraz z niezbgdng infrastrukturg towarzyszaca, w tym przepompownia
scieckow deszczowych, przebudowe oS$wietlenia zewnetrznego oraz budowa
wewnetrzne] linii zasilajacej, budowa kanalizacji teletechnicznej.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy na Wykonawcy cigzg m.in. nastepujace obowiagzki:

1) dopethienie wszelkich formalno$ci zwigzanych z wykonaniem przedmiotowych prac,
uzyskanie wszelkich niezbednych iwymaganych przepisami prawa dokumentéw,
uzgodnien, pozwolen i decyzji, wykonanie ekspertyz, pomiaréw i badan, koniecznych
do prawidlowe;j realizacji prac budowlanych wraz z uiszczeniem oplat z tym zwigzanych;



2) niezbgdne dla wykonania prac budowlanych przenoszenie i przesuwanie umeblowania
1 pozostatych sprzgtow uzytkowych w miejsce wskazane przez pracownika KPSOSW
w Toruniu. Zabezpieczenie mebli 1 sprz¢tow przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Ponowne ustawienie i montaz mebli i sprz¢toéw po zakonczeniu prac w miejsce wskazane
przez pracownika KPSOSW w Toruniu;

3) zabezpieczenie terenu prac przed dostepem osOb niepowotanych;

4) wywoOz i utylizacja gruzu i materiatéw porozbiérkowych wraz z uiszczeniem opflaty;

5) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

6) uporzadkowanie 1 wyrOwnanie terenu, uporzadkowanie budynkéw po wykonaniu robét;

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

8) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

9) zakup dokumentow, ksigzek, dziennikdw niezbgdnych do prowadzenia/rejestracji prac
budowalnych.

. Podczas planowania prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ nieprzerwang prace szkotly

i internatu. Harmonogram prac nalezy ustala¢ z Zamawiajagcym oraz Dyrektorem Kujawsko-

Pomorskiego  Specjalnego  Osrodka  Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka

zlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. Nadbudowe budynku internatu

do stanu surowego otwartego nalezy wykona¢ pod nieobecno$¢ wychowankow internatu,

w okresie wakacji szkolnych w roku 2020.

. Roboty budowlane, bedace przedmiotem zamdwienia zgodnie z zapisami ust. 1, nalezy

wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych, zgloszen,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowigcych zatgczniki

do SIWZ, obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz zasadami

wiedzy technicznej.

. W przypadku wystapienia w udostepnionej dokumentacji nazw producentéw, produktow lub

rozwigzan, wskazania znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédia pochodzenia

lub szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez

konkretnego wykonawceg, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materialow, urzadzen,

rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych, jakosSciowych,

uzytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniaja one uzyskanie

parametrOw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SIWZ.

. Wykonanie przedmiotu umowy wspdtfinansowane jest ze S$rodkéw Unii Europejskie;j,

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu ,,ArtySci w zawodzie -

modernizacja warsztatow ksztatcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”

(Poddziatanie 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz projektu ,,Tylko w Korczaku jest super dzieciaku”

(Poddziatanie 6.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020).

. Przedstawiony w ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. ¢ zakres prac budowalnych dla projektu ,,Artysci

w zawodzie - modernizacja warsztatow ksztalcenia zawodowego w KPSOSW

im. J. Korczaka w Toruniu” obejmuje zarowno wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawca zobowiazany jest
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do wyszczegllnienia w protokole, stanowigcym zalacznik do faktury, wyceny
poszczegblnych prac budowalnych, w tym w szczeg6lnosci wyceny prac budowalnych
stanowigcych wydatki kwalifikowalne w oparciu o zapisy zalacznika nr 1 do umowy, ¢tj.
Wykazu kwalifikowalnych prac budowalnych dla projektu , Artysci w zawodzie -
modernizacja warsztatow ksztalcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”.

§2

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére moglyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysoko$ci wynagrodzenia
umownego, a nadto o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegétowo ze wszystkimi zatozeniami
przedmiotu umowy i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i ww. informacje
1 dokumenty okres$laja przedmiot niniejszej umowy w sposOb wystarczajacy 1 gwarantujacy
jej wykonanie w catosci, bez koniecznosci uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi dla
realizacji przedmiotu umowy, w tym szczegdlnie: ze stanem obecnym przedmiotu umowy,
mozliwo$cig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energi¢ elektryczna,
wode i inne media, z mozliwos$ciami dojazdu do terenu budowy, ze stanem drég dojazdowych
1 w zwiazku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym
zakresie.

. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, wykonujace roboty budowlane, okreslone w § 1 ust. 1
umowy, beda zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p6zn. zm.).

§3

. Wykonawca zabezpieczy teren placu budowy zgodnie z przepisami i przed dostegpem os6b
trzecich.

Przekazanie placu budowy przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 nastagpi na wniosek
Wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
przejecia placu budowy 1 przystapienia do prac budowlanych. Umiejscowienie placu budowy
Wykonawca uzgodni z wyznaczonym pracownikiem KPSOSW w Toruniu.

Przed podpisaniem umowy i przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu oraz Dyrektorowi KPSOSW w Toruniu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji przedmiotu umowy, obejmujacy oznaczenie poszczegdlnych etapéw robot, terminy
ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie poszczegdlnych etapdéw robot
sktadajace si¢ na wynagrodzenie. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik nr 2a
1 2b do umowy. Przedtozony przez Wykonawce harmonogram podlega akceptacji przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze zgtosi¢ uwagi co do zapisdw harmonogramu rzeczowo-
finansowego a Wykonawca jest zobowigzany zgloszone uwagi uwzgledni¢. Wykonawca



zobowiazany jest do terminowego wykonania robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
Przez termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego. Gotowos¢ Wykonawca zgtasza Dyrektorowi departamentu
ds. edukacji.
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na:
1) 300 dni od dnia podpisania umowy — dla przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1
pkt 1,
2) 540 dni od dnia podpisania umowy — dla przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1
pkt 2 lit. a;
3) 650 dni od dnia podpisania umowy — dla przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1
pkt2lit. bic.
Strony postanawiajg, ze termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie
w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 niniejszej umowy i na
zasadach tam okreslonych.

§4

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbedne sg
do wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy zgodnie
z trescig niniejszej] umowy, a na jego zadanie Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia
kazdorazowo pelnej informacji na temat stanu zaawansowania prac.

Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie
okolicznos$ci, ktore daja podstawe do oceny, ze przedmiot umowy nie zostanie wykonany
w terminie okreslonym w § 3, niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajacego o wyzej
wymienionym niebezpieczenstwie, wskazujac przyczyny i prawdopodobny czas opdznienia.
Jezeli Wykonawca opOznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat dotrzymac¢ terminu, o ktérym mowa w § 3, Zamawiajacy moze
bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstapic.

Zamawiajacy ma prawo kontroli w kazdym okresie realizacji umowy i moze zwrdcic si¢ do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania osob, o ktérych mowa w § 2 ust. 3
umowy, natomiast Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ ja Zamawiajacemu w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

§5

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, jezeli
wskazat w ofercie t¢ cze$¢ robdt jako cze$¢ zamodwienia, ktérej wykonanie powierzy
podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami czgsci robot
wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe¢ z podwykonawca lub jej projekt wraz
z czgs$cig dokumentacji, dotyczacej wykonania robdt okreslonych w umowie lub w projekcie.



Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem majg

by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze

zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca, w trakcie negocjacji

z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu projektu

umowy, ktorej tre$§¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z cz¢$cig dokumentacji
oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcéw

i dalszych podwykonawcéw, jezeli begdzie to projekt umowy z dalszym podwykonawca)

zawierajace zgodg¢ na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i1 oswiadczenia dotarty

do Zamawiajacego na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez

potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnoSci

solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji

Zamawiajacego w terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu

dokumentow, w tym projektu umowy z podwykonawcg lub projektu umowy podwykonawcy

z dalszym podwykonawcg (itd.) nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode

na zawarcie umowy.

. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do projektow anekséw do zawartych umoéw

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczagce umdéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢
w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$S¢ zamoOwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace si¢ do jakosci robot nie moga przewidywac¢ lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakoSci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym;

3) przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do kazdej zmiany umowy
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca;

4) przeniesienie wierzytelno$ci (takze przysztych), przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

5) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), w tym w szczegélnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii musza by¢ wcze$niej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia
dla podwykonawcy i beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate
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wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia
nastgpowac¢ bedzie odnowienie, tj. Wykonawca po spelnieniu warunkoéw bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia
wtej czeSci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty
odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce; (odpowiednie postanowienia
muszg si¢ znalez¢ takze w umowach podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami);

6) przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreSlony doktadnie 1 wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegdllnienie prac;

7) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy winien by¢ krétszy o co najmniej 14 dni niz termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, okreslony w § 3 ust. 4 niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca;

8) termin zgloszenia przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoé4w roszczen
o zaplate wynagrodzenia, nie moze by¢ p6zniejszy niz 20 dni od dnia dokonania przez
Wykonawce zgtoszenia do odbioru koncowego robdt, przy czym Wykonawca
zobowiazany jest poinformowac¢ podwykonawcow o terminie dokonania zgloszenia;

9) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
Wykonawce lub podwykonawcg;

10) w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie,
zena skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplate
wynagrodzenia w cze$ci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaplate kwoty
zabezpieczenia;

11) bezusterkowy odbidr koncowy robot, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, winien by¢ wcze$niejszy niz zgloszenie do odbioru
koncowego robot dokonane przez Wykonawce, wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, potwierdzone za
zgodnos$¢ z oryginatem, kopie protokotéw odbioru koncowego prac od podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow;

12) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze roézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu.

. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze

tych zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz umoéw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany a takze

oswiadczenie podwykonawcy, ze osoby, wykonujace roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1

umowy, beda zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisOw ustawy

zdnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw
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do umowy o podwykonawstwo (i dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane 1 do jej zmian w terminie 30 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

§6

. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z najwyzsza starannoscig, zgodnie z przepisami
obowiazujagcymi w Polsce, normami, zatwierdzong dokumentacja projektowa/techniczna,
wspotczesng wiedzg i sztukg budowlang oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodno$ci prac z umowa,
dokumentacja projektowa/techniczng, obowigzujagcymi normami technicznymi, przepisami
prawa budowlanego i dobrg praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy ma zapewniony
nieograniczony dostep na plac budowy, do warsztatow i placow sktadowych, na ktérych
znajduja si¢ materialty 1 wyroby stuzace wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca ma
obowiazek sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestéw, certyfikatow, potwierdzenia
jakosci 1 bezpieczenstwa na materiaty 1 wyroby przed ich wbudowaniem, zastosowaniem lub
montazem. Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia podmiotom zewngtrznym
wykonania ekspertyz, sprawdzen, prob materialéw czy robdt i w przypadku potwierdzenia
zastrzezen Zamawiajacego koszty czynnosci kontrolnych obcigzaja Wykonawce.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ 1 Kkoszty transportu, wykonania i biezacego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, drég wewngtrznych i innych urzadzen dla
potrzeb prowadzonych rob6t budowlanych oraz utrzymania drég zewngtrznych
prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie optaty i koszty korzystania
z ustug dla realizacji umowy, m.in. wywozu odpaddw, jak rOwniez zwigzane z zajgciem
1utrzymaniem w czystosci chodnikow oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy
i znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze koszty prac geodezyjnych.

Zapewnienie zrodta poboru energii elektrycznej i wody niezbgdnej do realizacji przedmiotu
umowy, a takze pokrycie wszelkich kosztow z tym zwigzanych, lezy po stronie Wykonawcy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany przy wykorzystaniu maszyn, urzagdzen Wykonawcy
1z materialéw dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie nalezno$ci z tym zwigzane
zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu. Wszelkie materialy i urzadzenia wykorzystywane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu umowy, powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym szczegétowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z p6zn. zm). Wykonawca oswiadcza, ze przy
realizacji przedmiotu umowy nie bgdzie uzywal zadnych materiatow zakazanych przepisami
szczegdlnymi. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wykazanych materialéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng. Dokumenty te zostang dotaczone
do protokotu odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
wymagan przepisow, okreslonych w art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

. Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania polecen, a Wykonawca jest zobowigzany
do wykonywania polecen dotyczacych kazdej z nizej wymienionych spraw:



7.

10.

11.

12.

13.

14.

1) usunigcia z terenu budowy niezgodnych z umowa, materialdw, towar6w 1/lub
zaniechania prac;
2) udostepnienia do kontroli i badania wszelkich materialéw, towaréw lub wykonanych
prac.
Zamawiajacy pozostaje wilascicielem wszelkich odebranych i zaptaconych na terenie budowy
materiatow 1 urzadzen przedmiotu umowy, w tym trwale wmontowanych w budynku, a takze
Zamawiajacy pozostaje wlascicielem wszelkich robdt odebranych w kazdym stanie
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, przy czym do momentu odbioru koncowego
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi ryzyko ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia
wszystkich tych materiatow, urzadzen i robo6t. Podpisanie przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy protokotu odbioru przedmiotowych materiatow, urzadzen i
rob6t nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady fizyczne i prawne w przypadku
p6zniejszego ich ujawnienia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego zagrozenia realizacji przedmiotu umowy
przez Wykonawce, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z umowy,
Zamawiajagcy moze wyznaczy¢ termin odbioru robot, bez wzgledu na stan ich
zaawansowania, jak tez odbioru materialéw 1 urzadzen przedmiotu umowy, znajdujacych si¢
na terenie budowy; w razie nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajacy moze
jednostronnie dokona¢ ich odbioru.
Osoba upowazniong do zadania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie wszelkich watpliwosci
powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych upowazniony bedzie ze strony
Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego, wybrany zgodnie z przepisami zamowien
publicznych, aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 oraz regulaminami wewng¢trznymi Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany w toku wykonywania robot budowlanych powiadamiad
Zamawiajacego pisemnie o terminach wszelkich odbioréw z okresleniem ich przedmiotu.
Wykonawca jest zobowigzany do wuczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego.
Ze strony Zamawiajacego osobg odpowiedzialng za biezace kontakty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy oraz w zakresie realizacji obowigzkéw umownych jest
................................ tel. .......c.eeiiiiiiiieien.. Ze strony Wykonawcy osobg
odpowiedzialng za biezace kontakty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy jest

Zakres konsultacji, o ktorych mowa w ust. 12 nie moze wykracza¢ poza kwestie uregulowane
W niniejszej umowie ani naruszac jej postanowien.

Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 12, nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
strony i nie stanowi zmiany tre$§ci umowy.



10.

§7

W toku realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie protokolarny odbiér prac
podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych.

W odbiorach prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych uczestniczy¢ beda
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie odbiorow prac podlegajacych zakryciu lub prac
zanikajacych, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomid
Zamawiajacego w formie pisemnej lub droga elektroniczng. Termin biegnie od dnia,
w ktérym Zamawiajacy potwierdzil fakt dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem proby 1 sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty, pozwalajace na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robo6t.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania
si¢ z obowigzkoéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkow Wykonawcy
wobec podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcOow, Zamawiajacy moze odmowic
dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze
odmoéwic odbioru lub obnizy¢ warto§¢ wynagrodzenia umownego.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru czgsciowego, ktory powinien zawierac
ustalenia poczynione w toku odbioru.

Odbidr prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych jest dokonany po zlozeniu
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru czgsciowego lub
po potwierdzeniu w w/w protokole usuni¢cia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§8

W odbiorze koncowym przedmiotu umowy uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni
roboczych od daty zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce. O gotowosci do odbioru
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajagcego w formie pisemnej lub droga
elektroniczng. Termin biegnie od dnia w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.
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10.

11.

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem koncowym proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pézniej niz na 5 dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty, pozwalajace na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkow
Wykonawcy wobec podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcdw, Zamawiajacy moze
odmowi¢ dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze
odmoéwi¢ odbioru lub obnizy¢ warto§¢ wynagrodzenia umownego.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru koncowego, ktéry powinien zawierad
ustalenia poczynione w toku odbioru.

Odbior jest dokonany po potwierdzeniu przez Zamawiajacego w protokole odbioru
koncowego usunigcia istotnych wad, niedordbek i usterek stwierdzonych w tym odbiorze.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zlozeniem os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 9 do chwili
dostarczenia mu przez Wykonawcg dokumentacji technicznej powykonawczej oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 6.

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot UMOWY ........... miesiecznej gwarancji
w formie pisemnej, w ktérej zostang okreSlone prawa Zamawiajgcego 1 obowigzki
Wykonawcy.

§9

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie taczne w wysokosci:
wynagrodzenie netto: ................ zt,
podatek VAT 23%: ...covvvvininnnin zt,
wynagrodzenie brutto ...l zt,
(stownie: .....ooviiiiii ztotych brutto), z czego:
1) dla przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a-b, ustala si¢ wynagrodzenie w
wysokosci:
wynagrodzenie netto: ................ z,
podatek VAT 23%: ...ccovvvvvnennn.. zt,
wynagrodzenie brutto ................ceeeeennn. zt,
(Stownie: ..., ztotych brutto),

2) dla przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a-c, ustala si¢ wynagrodzenie
w wysokosci:

wynagrodzenie netto: ................ zt,

podatek VAT 23%: ...ccovvvenniinnn.. z,

wynagrodzenie brutto ...............ooeeeenn... z,

(Stownie: ..., ztotych brutto).
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. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne begdzie przelewem na konto Wykonawcy

Prowadzone Przez .eeeeeeereceecensens O NUMETZE sevvrernsensonnsonns w terminie do 30 dni od

dostarczenia do siedziby Zamawiajacego faktury wraz z kopia odpowiadajacego jej protokotu

odbioru.

. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturami cze§ciowymi

za catkowicie zakonczone roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot

(zatacznik nr 2a 1 2b do umowy), przy czym faktury musza by¢ wystawione odrebnie dla

przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz odrebnie dla przedmiotu umowy

opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, a takze odrgbnie dla przedmiotu umowy opisanego w § 1

ust. 1 pkt 2 lit. a oraz odrebnie dla przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b i lit.

c. Wystawienie faktur nastgpuje na podstawie podpisanego przez upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego, a faktury

koncowej na podstawie podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, przy czym protokoty odbioru musza by¢
wystawione odrgbnie dla przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz dla
przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, a takze odrgbnie dla przedmiotu

umowy opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz dla przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1

pkt 2 lit. b i lit. ¢, tj. zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3a i 3b do umowy.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastgpnych czesci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg dowodéw

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych. Wraz z dowodami zaptaty

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ takze:

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie protokotéw odbioru robdt od
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem kserokopie faktur, zaptaconych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom:;

3) o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszelkich ptatnosci i zobowigzan wobec
podwykonawcédw i dalszych podwykonawcdw oraz o braku jakichkolwiek terazniejszych
i przysztych roszczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw wobec Wykonawcy
1 Zamawiajacego;

4) oswiadczenia kazdego z podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o uregulowaniu
przez Wykonawce¢ wszelkich ptatnosci i zobowigzan wobec podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcOw oraz o braku jakichkolwiek roszczen podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcéw wobec Wykonawcy i Zamawiajgcego.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty

i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane, w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty 1 dokumentow.
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8. Faktury czeSciowe nie moga obejmowal tacznie wigcej niz 90 % wynagrodzenia

Wykonawcy. Pozostata kwota zostanie rozliczona na podstawie faktury koncowe;.

Faktura winna by¢ wystawiona na Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie, ul. Plac Teatralny 2,

87-100 Torun, NIP: 9561969536, REGON: 092350613. Ptatnikiem wynagrodzenia, o ktéorym
mowa w ust. 1 jest Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego. Adresatem
dla doreczenia faktury jest Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

10. Za dzien dokonania zaplaty strony uznajg dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek
bankowy Zamawiajacego.

§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za niewykonanie przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa w § 3 ust. 4,
w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia tacznego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia;

za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto,
oktéorym mowa w § 9 ust. 1, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacy uzna odmowe jego wykonania lub op6znienie w jego wykonaniu dluzsze
niz 60 dni w stosunku do terminu jego wykonania, o ktérym mowa w § 3 ust. 4;

za nie przystapienie w okresie gwarancyjnym do usuwania wad lub usterek w terminie 14
dni od dnia ich zgtoszenia w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia, do dnia
przystapienia Wykonawcy do usuwania wad 1 usterek lub powierzenia tego zadania
innemu podmiotowi;

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, braku umowy o podwykonawstwo w zakresie zaplaty, w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia tacznego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1;

za kazdy dzien opdznienia za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w terminie okre§slonym w § 5 ust. 2 w wysokosci 0,005% wynagrodzenia tacznego brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9
ust. 1;

za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia acznego brutto ustalonego
w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
0,005 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie tej
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\S)

W

zmiany, az do dnia przedstawienia Zamawiajagcemu poprawionej UmMoOwy
0 podwykonawstwo;

9) za nieprzedlozenie wraz z faktura dowodéw zaplaty podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom i dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 6, w wysokosci 0,025 %
wynagrodzenia fgcznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1;

10)za zgloszenie przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego robot, przed
dokonaniem bezusterkowego odbioru koncowego robot, wykonanych w ramach umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
facznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1;

11) za niedopelnienie wymogu, o ktorym mowa § 2 ust. 3 umowy, w wysokos$ci 500 zt za
kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace.

. W przypadku nie przystgpienia do usuwania wad lub usterek w terminie 14 dni Zamawiajacy

bedzie miat prawo zleci¢ usunigcie wad i usterek innemu podmiotowi, a kosztami w petnej
wysokosci obcigzy¢ Wykonawce.

. Kara umowna nie wytacza mozliwos$ci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.
. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich potracenia

z kwoty wynagrodzenia.

§11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

Zamawiajacy zwroci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne naliczone
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy.

Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady Zamawiajgcy zatrzyma 30 % kwoty
zabezpieczenia.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 4, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Jako dzien zwrotu kwoty zabezpieczenia Strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§12

W przypadku, gdy podmiot bedacy Wykonawcg umowy nie jest osobg prawng, zastosowanie
maja regulacje rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej zwanym RODO. W opisanej sytuacji Wykonawca, w zwigzku z realizacjg oraz
rozliczeniem przedmiotu zamdwienia okreslonym § 1 ust. 1 umowy zobowigzany jest do
ztozenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ktéra stanowi zatacznik 4 do umowy
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oraz informacji w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, ktora stanowi zalgcznik
nr 5 do umowy.

. Na Wykonawcy ciazy wypelnienie obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub
art. 14 RODO dotyczacego przetwarzania danych osobowych wobec personelu, ktérego dane
osobowe beda przetwarzane w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

. Na Wykonawcy ciazy obowigzek pozyskania zgdd od personelu na przetwarzanie danych
osobowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przetwarza¢ dane osobowe personelu na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy z zachowaniem wymogOw prawa oraz zapewni¢ odpowiednie srodki
organizacyjne w celu zapewnienia ich ochrony.

§13

. Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ podwykonawcow. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazujac

spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach innych podmiotéw, ktére

nastepnie braty udziat w realizacji przedmiotu umowy jako podwykonawcy, w przypadku ich

zmiany niezbgdne jest wykazanie przez nowego podwykonawce spelnienia warunku w

zakresie nie mniejszym niz wykazany na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego.

. Zamawiajacy dopuszcza rezygnacj¢ Wykonawcy z podwykonawcy. W sytuacji, gdy

Wykonawca, wykazujac spetnienie warunku udzialu w postgpowaniu, polegat na zasobach

innych podmiotéw, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, 1z samodzielnie

spetnia warunek udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia rob6ot o okres trwania przyczyn,

zpowodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

w nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
rob6t beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca, w szczegbdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy;

2) wystgpia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢;

3) gdy wystgpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;
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10.

1.

4) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowys;

2) danych teleadresowych;

3) danych rejestrowych;

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz dokonaja zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 9 w wypadku wystapienia ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),

2) zmiany wysokoSci wynagrodzenia minimalnego za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 obowigzywa¢ beda od dnia wejscia w Zycie zmian,

o ktéorych mowa w tym ustgpie 1 dotyczy¢ beda jedynie czeSci wynagrodzenia naleznego

za roboty wykonane w okresie od obowigzywania tych zmian.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy brutto

zostanie zmniejszone badz zwigkszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci

podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia

wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamdéwienie do wysokosci zmienionego

minimalnego wynagrodzenia albo do wysoko$ci zmienionej minimalnej stawki godzinowej,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznych wynikajacych z tych zmian.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o warto$¢ wzrostu caltkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany

dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej

kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujagcych zaméwienia na rzecz

Zamawiajacego.

Wykonawca w celu dokonania powyzszych zmian bedzie kazdorazowo, z wyjatkiem

okolicznosci, o ktérej mowa w ust 6 pkt 1, zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu,

ze powyzsze zmiany wplynety na koszt wykonania zamowienia 1 wykaza¢ wysoko$¢ tych

kosztow.

§ 14

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843).

Spory Strony poddaja pod rozstrzygnigcia sagdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

16



4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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