Zalacznik nr 4 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr WZP.273. ..... .2020
zawarta Wdniu .......coovvvviiiiiieiiiiiinnns roku

pomiedzy
Wojewodztwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibg w Toruniu PI. Teatralny 2,
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie
Pawta Adamczyka — Skarbnika Wojewodztwa,

zwanym ,,Zamawiajgcym”

zwanym ,,Wykonawcg”

§1

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

1) wykonanie remontu posadzek w pomieszczeniach budynku Kujawsko-Pomorskiego
Specjalnego Os$rodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszczy,
ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz” — ulozenie wyktadzin homogenicznych winylowych,
na podstawie projektu remontu posadzek oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych - ulozenia wyktadzin homogenicznych podtogowych, opracowanych przez
mgr inz. Anit¢ Rylska w maju 2019 r. (zatagcznik do SIWZ);

2) dopetnienie wszelkich formalnosci, zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego remontu,
uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw, wykonanie pomiaréw 1 badan koniecznych
do prawidlowej realizacji prac budowlanych remontowych;



3) niezbedne dla wykonania prac budowlanych remontowych przenoszenie i przesuwanie
umeblowania 1 pozostatych sprzgtow uzytkowych w miejsce wskazane przez wyznaczonego
pracownika Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
w Bydgoszczy. Zabezpieczenie mebli i sprz¢tow przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Ponowne
ustawienie 1 montaz mebli 1 sprzgtow po zakonczeniu prac;

4) zabezpieczenie terenu prac przed dostepem oséb niepowotanych;

5) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

6) wywoz 1 utylizacja materiatow porozbidrkowych wraz z uiszczeniem oplaty;

7) uporzagdkowanie i wyréwnanie terenu, uporzagdkowanie budynku po wykonaniu roboét.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada do$wiadczenie i mozliwosci techniczne oraz wszelkie
wymagane prawem kwalifikacje, jak rowniez doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy w zakresie i na warunkach okreslonych niniejsza Umowa.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére moglyby mie¢ wplyw na okreSlenie ryzyk zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysokos$ci wynagrodzenia
umownego, a nadto o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegélowo ze wszystkimi zatozeniami
przedmiotu umowy i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i ww. informacje
1 dokumenty okreslajg przedmiot niniejszej Umowy w sposOb wystarczajacy i gwarantujacy
jej wykonanie w catosci, bez koniecznosci uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajacego
Jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi
dla realizacji przedmiotu umowy, w tym szczegllnie: ze stanem obecnym przedmiotu
umowy, mozliwo$cig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energi¢
elektryczng, wode i inne media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog
dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosil w przysztosci zadnych
zastrzezen w tym zakresie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, wykonujace roboty budowlane, okre§lone w § 1 ust. 1
umowy, beda zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.).



§3

. Wykonawca zabezpieczy teren placu budowy zgodnie z przepisami i przed dostepem osob
trzecich.

. Przekazanie placu budowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 nastgpi na wniosek
Wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do przejecia placu budowy i przystgpienia do prac budowlanych. Zagospodarowanie placu
budowy Wykonawca uzgodni z wyznaczonym pracownikiem Kujawsko-Pomorskiego
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.

. Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu oraz
Dyrektorowi Os$rodka harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy oznaczenie poszczegOlnych etapow robdt, terminy ich wykonania, wysokos¢
wynagrodzenia za  wykonanie poszczegdlnych etapow  robot  skladajace  si¢
na Wynagrodzenie. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania robdt zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ prace
remontowe w okresie wakacji letnich, tj. od 27.06.2020 r. do 24.08.2020 r. Rozpoczecie
prac przed zakonczeniem roku szkolnego wymaga uzyskania zgody Dyrektora
Osrodka.

Termin wykonania przedmiotu umowy - 24.08.2020 r. Przez termin wykonania
przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego w Biurze Realizacji Inwestycji Wydzialu Inwestycji Departamentu
Organizacyjnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Strony postanawiaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie
w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktéorych mowa w § 12 niniejszej umowy
i na zasadach tam okres§lonych.

§4

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji, jakie niezbedne sg
do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z
trescig niniejszej umowy, a na jego zadanie Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia
kazdorazowo pelnej informacji na temat stanu zaawansowania prac.

Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie
okolicznosci, ktoére dajg podstawe do oceny, ze przedmiot umowy nie zostanie wykonany w
terminie okreslonym w § 3, niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego o wyzej
wymienionym niebezpieczenstwie, wskazujac przyczyny lub prawdopodobny czas
opdznienia.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, Ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal dotrzyma¢ terminu, o ktérym mowa w § 3, Zamawiajacy moze



bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstgpi¢ przed uptywem
wskazanego wczesniej terminu.

5. Zamawiajagcy ma prawo kontroli w kazdym okresie realizacji umowy zwrdci¢ si¢
do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania oséb, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 umowy, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajacemu
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych podwykonawcom, jezeli
wskazal w ofercie t¢ czg$S¢ robot jako czes¢ zamoOwienia, ktdrej wykonanie powierzy
podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami czeSci robot
wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z podwykonawcag lub jej projekt, wraz
z cz¢scig dokumentacji, dotyczaca wykonania robdt okreslonych w umowie lub w projekcie.
Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem maja
by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca, w trakcie negocjacji
z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy, ktorej treS¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z cz¢scig dokumentacji
oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcg)
zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i o§wiadczenia dotarty
do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

3. Dostarczenie projektu umowy nawet facznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, nie rodzi odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajacego za zaplate¢ wynagrodzenia za roboty budowlane, wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, nawet w przypadku braku reakcji
Zamawiajacego w terminie 14 dni od otrzymania dokumentow.

4. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawceg kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawcg lub projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawca (itd.) nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode
na zawarcie umowy.

5. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do projektow anekséw do zawartych umow
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

6. Zamawiajacy ustala nastepujagce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:
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zakres rob6t (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mies$ci¢ si¢
w zakresie, okreSlonym w ofercie przez Wykonawce jako czgs¢ zamOwienia, ktdrej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace
si¢ do jako$ci robot nie moga przewidywaé lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu
objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowys;
wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym;

przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do kazdej zmiany umowy
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca;

przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych), przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;
jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), w tym w szczegélnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzagdzen
lub energii, musza by¢ wcze$niej wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaptat¢ wynagrodzenia
dla podwykonawcy i beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot z naleznosci, przystugujacych podwykonawcy z tytutu
wynagrodzenia, nastgpowac bedzie odnowienie, tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw
bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty =zatrzymanej, a zobowigzanie do zaplaty
wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty
kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce (odpowiednie
postanowienia muszg si¢ znalez¢ takze w umowach podwykonawcoéw z dalszymi
podwykonawcami.);

przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreSlony doktadnie 1 wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegdllnienie prac;

termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy winien by¢ krétszy o co najmniej 14 dni niz termin zakonczenia
przedmiotu umowy, okreslony w § 3 ust. 4 niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca;

termin wymagalno$ci roszczenia o zaplatg wynagrodzenia (lub ktdrejkolwiek czesci
wynagrodzenia), dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie moze byc¢
pOzniejszy niz 10 dni od dnia dokonania przez Wykonawceg zgloszenia do odbioru
koncowego robot;
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termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawceg lub podwykonawce;

w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate
wynagrodzenia w cze$ci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaplate kwoty
zabezpieczenia;

bezusterkowy odbior koncowy robdt, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, winien by¢ wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru
koncowego robot dokonane przez Wykonawcg, Wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu, potwierdzone
za zgodno$¢ z oryginalem, kopie protokotéw odbioru koncowego prac
od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow;

przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdérowane,
tj. w szczeg6lnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (1 odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 % od wynagrodzenia za t¢ czg$¢
prac, jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowa (w tym celu wysoko$¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za t¢ czeS¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego
badz na podstawie czynnikow cenotworczych oraz danych z przedmiaru robdt, badz
w inny uzasadniony sposéb).

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu, pos§wiadczone za zgodnos¢

z oryginalem, kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia, (takze tych zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany a takze

oswiadczenie podwykonawcy, ze osoby, wykonujgce roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1

umowy, beda zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.). Zamawiajacy ma
prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo (i dalsze podwykonawstwo), ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich
poswiadczonych kopii.

1.

§6

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z przepisami

obowigzujagcymi w Polsce, normami, zatwierdzong dokumentacja projektowa/techniczna,

wspolczesng wiedzg i sztukg budowlang oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.



2. Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnosci prac z Umowa,
dokumentacja projektowa/techniczng, obowigzujagcymi normami technicznymi, przepisami
prawa budowlanego 1 dobrg praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy ma zapewniony
nieograniczony dostgp na plac budowy, do warsztatow i placow sktadowych, na ktorych
znajduja si¢ materialy 1 wyroby stuzace wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca ma
obowigzek sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestow, certyfikatow, potwierdzenia
jako$ci 1 bezpieczenstwa na materialy i wyroby przed ich wbudowaniem, zastosowaniem
lub montazem. Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia podmiotom zewngtrznym
wykonania ekspertyz, sprawdzen, prob materiatéw czy robdt i w przypadku potwierdzenia
zastrzezen Zamawiajacego koszty czynnosci kontrolnych obcigzajg Wykonawce.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ 1 koszty transportu, wykonania 1 biezacego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, drog wewngtrznych i innych urzadzen dla
potrzeb prowadzonych rob6t budowlanych oraz utrzymania droég zewngtrznych
prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie optaty i koszty korzystania
z ustug dla realizacji Umowy, m.in. wywozu odpaddéw, jak rOwniez zwigzane z zajeciem
i utrzymaniem w czystosci chodnikow oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy
i znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze koszty prac geodezyjnych.

4. Zapewnienie zrodla poboru energii elektrycznej 1 wody niezbednej do realizacji przedmiotu
umowy, a takze pokrycie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych, lezy po stronie Wykonawcy.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany przy wykorzystaniu maszyn, urzagdzeh Wykonawcy
1 z materialow dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane
zostaly uwzglednione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materiaty 1 urzadzenia wykorzystywane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu umowy, powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym szczegélowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z pdzn. zm). Wykonawca oS$wiadcza,
ze przy realizacji przedmiotu umowy nie bedzie uzywat zadnych materiatéw zakazanych
przepisami szczegélowymi. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wykazanych materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodno$ci z Polska Normg lub aprobat¢ techniczng. Dokumenty te zostang dotaczone
do protokotu odbioru przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania polecen, a Wykonawca jest zobowigzany
do wykonywania polecen dotyczacych kazdej z nizej wymienionych spraw:

1) usunigcia z terenu budowy niezgodnych z Umowg, materialéw, towaréw
i/lub zaniechania prac,

2) udostgpnienia do kontroli i badania wszelkich materiatow, towaréw lub wykonanych
prac.

7. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca ponosi ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich odebranych 1 zaplaconych przez
Zamawiajacego materiatow, urzadzen i wykonanych elementéw z zakresu przedmiotu
umowy. Podpisanie przez Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy protokotu
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odbioru przedmiotowych materialow, urzadzen 1 robot nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za wady fizyczne 1 prawne w przypadku p6zniejszego ich ujawnienia.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zagrozenia realizacji przedmiotu umowy

przez Wykonawcg, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z Umowy,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin odbioru robdt, bez wzgledu na stan ich zaawansowania,
jak tez odbioru materiatow i urzadzen przedmiotu umowy, znajdujacych si¢ na terenie
budowy; w razie nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajagcy moze jednostronnie
dokona¢ ich odbioru.
Jako osobe upowazniong do zadania od Wykonawcy wyjasnien odnos$nie wszelkich
watpliwosci powstaltych w toku realizacji rob6t budowlanych upowazniony bedzie ze strony
Zamawiajacego odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru
inwestorskiego.
Zamawiajacy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych o czym
poinformuje Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany w toku wykonywania rob6t budowlanych powiadamiaé
Zamawiajacego pisemnie o terminach wszelkich odbioréw z okresleniem ich przedmiotu.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego.
Ze strony Zamawiajacego osobg odpowiedzialng za biezace kontakty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy (koordynatorem realizacji przedmiotu UMoOwy) jest ...........c..cvevuennnn..
Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za biezace kontakty zwigzane z realizacja
przedmiotu UMOWY Jest ........ocvuvvuiiiininnn...
Zakres konsultacji, o ktérych mowa w ust. 13, nie moze wykracza¢ poza kwestie
uregulowane w niniejszej umowie ani naruszac jej postanowien.
Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 13, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
strony i nie stanowi zmiany tre$ci umowy.

§7

W toku realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie protokolarny odbidér prac
podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych.

W odbiorach prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych uczestniczy¢ beda
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie odbior6w prac podlegajacych zakryciu lub prac
zanikajacych, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomic
Zamawiajacego w formie pisemnej lub droga elektroniczng. Termin biegnie od dnia,
w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.



10.

1.

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem proby 1 sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty, pozwalajace na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robot.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkoéw
Wykonawcy wobec podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcédw, Zamawiajacy moze
odmowi¢ dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynnosci i1 odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze
odmoéwi¢ odbioru lub obnizy¢ warto§¢ wynagrodzenia umownego.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru czgsciowego, ktoéry powinien zawierad
ustalenia poczynione w toku odbioru.

Odbidér prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych jest dokonany po zlozeniu
stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru czesciowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§8

W odbiorze koncowym przedmiotu umowy uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i
Wykonawcy.

. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni

roboczych od daty zgloszenia zakonczenia prac przez Wykonawce. O gotowosci do odbioru
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej lub droga
elektroniczng. Termin biegnie od dnia w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.

. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem koncowym préby i sprawdzenia. O terminie ich

przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty, pozwalajagce na ocen¢ prawidtowego

wykonania przedmiotu odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
wywiazania si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkow
Wykonawcy wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, Zamawiajagcy moze
odmoéwi¢ dokonania odbioru.



6.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajgce si¢ do usunigcia,

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

7. W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic

odbioru lub obnizy¢ wartos¢ wynagrodzenia umownego.

8. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru koncowego, ktoéry powinien zawierac

ustalenia poczynione w toku odbioru.

9. Odbiér jest dokonany po ztozeniu przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego

10.

11.

oswiadczenia ,,bez uwag” oraz po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad,
niedorébek i usterek stwierdzonych w tym odbiorze.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zlozeniem o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 9 do chwili
dostarczenia mu przez Wykonawce dokumentacji technicznej powykonawczej oraz
dokumentow, o ktérych mowa w § 9 ust. 6.

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy .......... miesi¢cznej gwarancji
w formie pisemne;j.

§9

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie w wysokoSci:
.............................................. zl brutto (stownie: ...
........................................................................................ /100 ztotych brutto).
Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy

PIOWAAZONE PIZEZ. ... ueineentiite ittt e e e 0 numerze
..................................................................................... w terminie do 30 dni
od dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego faktury, wraz z kopiag odpowiadajgcego jej
protokotu odbioru.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami cz¢sciowymi
za catkowicie zakonczone roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
(zalgcznik do umowy), przedstawionym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy.
Wystawienie faktur nastgpuje na podstawie podpisanego przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego, a faktury
koncowej na podstawie podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajagcego drugiej 1 nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z faktura dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom,
biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych. Wraz z dowodami zaptaty
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic takze:

10



10.

1.

1.

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie protokotow odbioru robot
od podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie faktur, zaptaconych podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom,

3) oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszelkich platnosci 1 zobowigzan wobec
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw oraz o braku jakichkolwiek terazniejszych
i przysztych roszczen podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw wobec Wykonawcy
1 Zamawiajacego,

4) oswiadczenia kazdego z podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
przez Wykonawce wszelkich platnosci i zobowigzan wobec podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcOdw oraz o braku jakichkolwiek terazniejszych 1 przysztych roszczen
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow wobec Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

W  przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcg wszystkich dowodow zaptaty

i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, wstrzymuje si¢ wyplat¢ naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane, w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty i dokumentéw.

Faktury czg$ciowe nie moga obejmowac facznie wiegcej niz 90 % wynagrodzenia

Wykonawcy. Pozostata kwota zostanie rozliczona na podstawie faktury koncowe;.

Adresem dla dorgczenia Zamawiajacemu faktury jest Urzad Marszatkowski Wojewddztwa

Kujawsko-Pomorskiego, Departament Organizacyjny, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Torun.

Wykonawca oznaczy w fakturze nast¢pujace dane: nabywca: Wojewodztwo Kujawsko-

Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 956-19-69-536; ptatnik wynagrodzenia:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun.

Za dzien dokonania zaptaty strony uznajg dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek

bankowy Zamawiajgcego.

§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
tacznego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2) za nie wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia
o ktorym mowa w § 9 ust. 1, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacy uzna odmowe jego wykonania lub op6znienie w jego wykonaniu dluzsze
niz 30 dni w stosunku do terminu jego wykonania, o ktérym mowa w § 3 ust. 4,

3) za nie przystapienie w okresie gwarancyjnym do usuwania wad lub usterek w terminie
14 dni od dnia ich zgloszenia w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzieh opdznienia, do dnia
przystapienia Wykonawcy do usuwania wad i usterek lub powierzenia tego zadania
innemu podmiotowi,
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4) w przypadku nie przystapienia do usuwania wad lub usterek w terminie oraz nie
przystapienia do usuwania wad lub usterek po kolejnym wezwaniu Zamawiajacy bedzie
mial prawo zleci¢ usunigcie wad i usterek innemu podmiotowi, a kosztami w pelnej
wysokosci obcigzy¢ Wykonawce,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, nieprzedlozenie
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, braku umowy o podwykonawstwo w zakresie zaplaty, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia facznego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1;

6) za kazdy dzien opOznienia za nieprzedlozenie do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9
ust. 1,

8) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9
ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien opoznienia,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajagcego na dokonanie tej
zmiany, az do dnia przedstawienia Zamawiajagcemu poprawionej UMOWY
0 podwykonawstwo,

10) za nieprzedtozenie wraz z fakturg dowodéw zapltaty podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom 1 dokumentow, o ktdrych mowa w § 9 ust. 6, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia facznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1,

11)za zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot, przed
dokonaniem bezusterkowego odbioru koncowego robot, wykonanych w ramach umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w wysokos$ci 5% wynagrodzenia
tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1,

12) za niedopetnienie wymogu, o ktérym mowa § 2 ust. 3 umowy, w wysokosci 200 zt
za kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace.

Kara umowna nie wylacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich

potracenia z kwoty wynagrodzenia po bezskutecznym uptywie terminu zaptaty wystawionej

noty.
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§11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 10% warto$ci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

Zamawiajacy zwroci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne naliczone
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma 30 % kwoty
zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Jako dzien zwrotu kwoty zabezpieczenia Strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§12

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ podwykonawcow. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazujac
spelnienie warunku udzialu w postgpowaniu, polegal na zasobach innych podmiotéw, ktore
nastepnie braty udzial w realizacji zamdwienia jako podwykonawcy, w przypadku ich zmiany
niezbedne jest wykazanie przez nowego podwykonawce spetnienia warunku w zakresie nie
mniejszym niz wykazany na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje Wykonawcy z podwykonawcy. W sytuacji, gdy
Wykonawca, wykazujac spetnienie warunku udzialu w postgpowaniu, polegal na zasobach
innych podmiotow, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu iz samodzielnie
spetlnia warunku udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
W wypadku gdy w polskim porzadku prawnym bezposrednie zastosowanie bedg miaty przepisy
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub gdy te kwestie
zostang uregulowane przepisami ustawy, a przepisy te bedg miaty wplyw na realizacj¢ przedmiotowej
umowy, strony zobowiazuja si¢ do wprowadzenia odpowiednich zmian do jej tresci.
Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia rob6ot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktére nie ponosi
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2)

3)

4)

odpowiedzialnosci  Wykonawca, w  szczegdlnosci bedg  nastgpstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy;

wystapig opOznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy administracji panstwowej, ktdre nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢;

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastg¢pujace zmiany:

1)
2)
3)
4)

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§13

1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843).

3. Spory Strony poddaja pod rozstrzygniecia sagdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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