Zalacznik nr 4 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr WZP.273. ...... .2019
zawarta W dniu .........ooeiiiiiiiiinan.. 2019 roku

pomiedzy
Wojewodztwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibg w Toruniu PI. Teatralny 2,
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie
Pawla Adamczyka — Skarbnika Wojewddztwa,

zwanym ,,Zamawiajagcym”

zwanym ,,Wykonawcg”

§1

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

1) wykonanie remontu posadzek w pomieszczeniach budynku Kujawsko-Pomorskiego
Specjalnego Os$rodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszczy, ul.
Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz” — ulozenie wykladzin homogenicznych winylowych, na
podstawie projektu remontu posadzek oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych - ulozenia wyktadzin homogenicznych podtogowych, opracowanych przez mgr.
inz. Anit¢ Rylska w maju 2019 r. (zalacznik do SIWZ);

2) dopetnienie wszelkich formalnosci, zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego remontu,
uzyskanie wszelkich niezb¢dnych dokumentéw, wykonanie pomiaréw i badan koniecznych do
prawidlowej realizacji prac budowlanych remontowych;



3) niezbegdne dla wykonania prac budowlanych remontowych przenoszenie i przesuwanie
umeblowania 1 pozostatych sprzgtow uzytkowych w miejsce wskazane przez wyznaczonego
pracownika Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w
Bydgoszczy. Zabezpieczenie mebli i1 sprzetdw przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Ponowne
ustawienie i montaz mebli i sprzetéw po zakonczeniu prac;

4) zabezpieczenie terenu prac przed dostepem oséb niepowotanych;

5) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i1 ochrony zdrowia (BIOZ);

6) wywoz 1 utylizacja materiatow porozbiérkowych wraz z uiszczeniem oplaty;

7) uporzadkowanie i wyréwnanie terenu, uporzadkowanie budynku po wykonaniu robot.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada do$wiadczenie i mozliwosci techniczne oraz wszelkie
wymagane prawem kwalifikacje, jak roéwniez doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy w zakresie 1 na warunkach okreslonych niniejsza Umowa.

3. Strony oswiadczaja, ze umowa zostala zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy WZP.272.40.2019), na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2018 r .poz. 1986 z pézn. zm.), zwang dalej ustawg Pzp.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore moglyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysokosci wynagrodzenia
umownego, a nadto o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegbélowo ze wszystkimi zatozeniami
przedmiotu umowy i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i ww. informacje i
dokumenty okreslajg przedmiot niniejszej Umowy w sposOb wystarczajacy i gwarantujacy
jej wykonanie w catosci, bez koniecznosci uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi
dla realizacji przedmiotu umowy, w tym szczegOlnie: ze stanem obecnym przedmiotu
umowy, mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwoSciami zasilania w energi¢
elektryczng, wode i inne media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, ze stanem drég
dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosil w przysztosci zadnych
zastrzezen w tym zakresie.



Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, wykonujace roboty budowlane, okreslone w § 1 ust. 1
umowy, beda zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z p6zn. zm.).

§3

. Wykonawca zabezpieczy teren placu budowy zgodnie z przepisami i przed dostepem os6b
trzecich.

. Przekazanie placu budowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 nastgpi na wniosek
Wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
przejecia placu budowy i przystapienia do prac budowlanych. Zagospodarowanie placu
budowy Wykonawca uzgodni z wyznaczonym pracownikiem Kujawsko-Pomorskiego
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.

. Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu oraz
Dyrektorowi Os$rodka harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy oznaczenie poszczegdlnych etapéw robot, terminy ich wykonania, wysokos¢
wynagrodzenia za wykonanie poszczegélnych etapow robot sktadajace si¢ na
Wynagrodzenie. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania robot zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Przy sporzadzaniu harmonogramu Wykonawca
zobowiazany jest zaplanowaé wi¢kszos¢ prac remontowych na okres wakacji, tj. do
26.08.2019 r.

Termin wykonania przedmiotu umowy - 22.11.2019 r. Przez termin wykonania
przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego w Biurze Realizacji Inwestycji Wydziatlu Inwestycji Departamentu
Organizacyjnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Strony postanawiaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie w
przypadku wystapienia okolicznoS$ci, o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy i na zasadach
tam okreslonych.

§4

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji, jakie niezbgdne sg do
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z
trescig niniejszej umowy, a na jego zadanie Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia
kazdorazowo pelnej informacji na temat stanu zaawansowania prac.

Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie
okolicznosci, ktére daja podstawe do oceny, ze przedmiot umowy nie zostanie wykonany w
terminie okreslonym w § 3, niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego o wyzej



wymienionym niebezpieczenstwie, wskazujac przyczyny lub prawdopodobny czas
opOznienia.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, Ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal dotrzyma¢ terminu, o ktéorym mowa w § 3, Zamawiajacy moze
bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstgpi¢ przed uptywem
wskazanego wczesniej terminu.

Zamawiajagcy ma prawo kontroli w kazdym okresie realizacji umowy zwrdci¢ si¢ do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 3
umowy, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajagcemu w terminie

7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

§5

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czegsci rob6t budowlanych podwykonawcom, jezeli
wskazal w ofercie t¢ cze$¢ robot jako czes¢ zamoéwienia, ktérej wykonanie powierzy
podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawc¢ z podwykonawcami czgsci robot
wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umow¢ z podwykonawca lub jej projekt, wraz z
czgscig dokumentacji, dotyczacg wykonania robot okres§lonych w umowie lub w projekcie.
Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem maja
by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca, w trakcie negocjacji z
potencjalnym podwykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu
umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z cz¢scig dokumentacji
oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcy)
zawierajace zgode¢ na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i1 osSwiadczenia dotarty
do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, nie rodzi odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajacego za zaptate¢ wynagrodzenia za roboty budowlane, wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, nawet w przypadku braku reakcji
Zamawiajacego w terminie 14 dni od otrzymania dokumentow.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentow, w tym projektu umowy z podwykonawca lub projektu umowy podwykonawcy

z dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do projektow anekséw do zawartych umoéw
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.



6. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen

lub sprzeciwu:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesSci¢ si¢ w
zakresie, okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czgs¢ zamowienia, ktdrej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace
si¢ do jakosci robot nie moga przewidywaé lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu
objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;
wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym;

przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do kazdej zmiany umowy z
podwykonawca lub dalszym podwykonawca;

przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych), przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;
jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), w tym w szczegllnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii, musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaplate wynagrodzenia
dla podwykonawcy i beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot z naleznosci, przystugujacych podwykonawcy z tytulu
wynagrodzenia, nastgpowacé bedzie odnowienie, tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw
bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zapfaty
wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty
kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce (odpowiednie
postanowienia musza si¢ znalez¢ takze w umowach podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami.);

przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz
opis 1 wyszczeg6lnienie prac;

termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy winien by¢ krdtszy o co najmniej 14 dni niz termin zakonczenia
przedmiotu umowy, okreslony w § 3 ust. 4 niniejszej umowy pomie¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawcg;

termin wymagalno$ci roszczenia o zaplatg wynagrodzenia (lub ktdrejkolwiek czesci
wynagrodzenia), dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie moze by¢



1.

9)

10)

11)

12)

13)

pOzniejszy niz 10 dni od dnia dokonania przez Wykonawceg zgloszenia do odbioru
koncowego robot;

termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce;

w przypadku stosowania przez Wykonawcg w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznos$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie, ze
na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplate
wynagrodzenia w czgScl zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaplate kwoty
zabezpieczenia;

bezusterkowy odbior koncowy robdt, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, winien by¢ wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru
koncowego robdt dokonane przez Wykonawce, Wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, potwierdzone za
zgodnos$¢ z oryginatem, kopie protokotéw odbioru koncowego prac od podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow;

przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygorowane, tj.
w szczegOlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (1 odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 % od wynagrodzenia za t¢ czg$¢
prac, jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowa (w tym celu wysokos¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za te cze$¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajacego
badz na podstawie czynnikdw cenotworczych oraz danych z przedmiaru robdt, badz w
inny uzasadniony sposob).

Wykonawca zobowiazany jest przedktada¢ Zamawiajacemu, poswiadczone za zgodnos¢ z

oryginalem, kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,

(takze tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz umoéw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany a takze
oswiadczenie podwykonawcy, ze osoby, wykonujgce roboty budowlane okre§lone w § 1 ust. 1
umowy, bedg zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z p6zn. zm.). Zamawiajacy ma
prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo (i dalsze podwykonawstwo), ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane 1 do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich

poswiadczonych kopii.

§6



Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z najwyzsza staranno$cia, zgodnie z przepisami
obowigzujagcymi w Polsce, normami, zatwierdzong dokumentacjg projektowa/techniczng,
wspolczesng wiedza 1 sztuka budowlang oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnosci prac z Umowa,
dokumentacja projektowa/techniczng, obowigzujagcymi normami technicznymi, przepisami
prawa budowlanego i dobrg praktykg budowlang. W tym celu Zamawiajacy ma zapewniony
nieograniczony dostgp na plac budowy, do warsztatow i placéw sktadowych, na ktérych
znajduja si¢ materiaty i wyroby stuzace wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca ma
obowigzek sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestow, certyfikatow, potwierdzenia
jakos$ci 1 bezpieczenstwa na materiaty i wyroby przed ich wbudowaniem, zastosowaniem lub
montazem. Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia podmiotom zewngtrznym
wykonania ekspertyz, sprawdzen, prob materiatow czy robdt 1 w przypadku potwierdzenia
zastrzezen Zamawiajacego koszty czynnosci kontrolnych obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty transportu, wykonania i biezacego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, drég wewngtrznych i innych urzadzen dla
potrzeb prowadzonych rob6t budowlanych oraz utrzymania drég zewngtrznych
prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie optaty i koszty korzystania z
ustug dla realizacji Umowy, m.in. wywozu odpadéw, jak roOwniez zwigzane z zajeciem 1
utrzymaniem w czystosci chodnikOw oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy 1
znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze koszty prac geodezyjnych.
Zapewnienie zrodta poboru energii elektrycznej 1 wody niezbednej do realizacji przedmiotu
umowy, a takze pokrycie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych, lezy po stronie Wykonawcy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy i z
materiatéw dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie nalezno$ci z tym zwigzane zostaty
uwzglednione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materiaty i urzadzenia wykorzystywane przez
Wykonawce przy realizacji przedmiotu umowy, powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym szczegétowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z p6zn. zm). Wykonawca o$wiadcza, ze przy
realizacji przedmiotu umowy nie bedzie uzywat zadnych materiatow zakazanych przepisami
szczegOblowymi. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w
stosunku do wykazanych materialéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub aprobat¢ techniczng. Dokumenty te zostang dotaczone do
protokotu odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonywania polecen dotyczacych kazdej z nizej wymienionych spraw:
1) usunigcia z terenu budowy niezgodnych z Umowa, materiatow, towaréw i/lub
zaniechania prac,
2) udostgpnienia do kontroli i badania wszelkich materiatow, towaréw lub wykonanych
prac.



1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca ponosi ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich odebranych 1 zaplaconych przez
Zamawiajacego materialow, urzadzen i1 wykonanych elementéw z zakresu przedmiotu
umowy. Podpisanie przez Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy protokotu
odbioru przedmiotowych materialéw, urzadzen i1 rob6t nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wady fizyczne i prawne w przypadku pdzniejszego ich ujawnienia.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zagrozenia realizacji przedmiotu umowy

przez Wykonawce, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z Umowy,

Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin odbioru rob6t, bez wzgledu na stan ich zaawansowania,

jak tez odbioru materialow 1 urzadzen przedmiotu umowy, znajdujacych si¢ na terenie

budowy; w razie nieobecnos$ci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajacy moze jednostronnie

dokona¢ ich odbioru.

Jako osob¢ upowazniona do zadania od Wykonawcy wyjasnieh odnosnie wszelkich

watpliwosci powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych upowazniony bedzie ze strony

Zamawiajacego odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru

inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych o czym

poinformuje Wykonawcg.

Wykonawca jest zobowigzany w toku wykonywania robot budowlanych powiadamiac¢

Zamawiajacego pisemnie o terminach wszelkich odbioréw z okresleniem ich przedmiotu.
Wykonawca jest zobowigzany do wuczestnictwa w naradach koordynacyjnych

organizowanych przez Zamawiajacego.

Ze strony Zamawiajacego osobg odpowiedzialng za biezace kontakty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy (koordynatorem realizacji przedmiotu umowy) jest .............coveeevnennnn.

Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za biezace kontakty zwigzane z realizacja

przedmiotu UMOWY Jest ......ovvveenniininnnnennnnnn..

Zakres konsultacji, o ktorych mowa w ust. 13, nie moze wykracza¢ poza kwestie

uregulowane w niniejszej umowie ani naruszac jej postanowien.

Zmiana osOb, o ktérych mowa w ust. 13, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej

strony 1 nie stanowi zmiany tresci umowy.

§7

W toku realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie protokolarny odbior prac
podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych.
W odbiorach prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych uczestniczy¢ beda
przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie odbior6w prac podlegajacych zakryciu lub prac
zanikajacych, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce



10.

gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomic
Zamawiajacego w formie pisemnej lub droga elektroniczng. Termin biegnie od dnia,
w ktorym Zamawiajacy potwierdzil fakt dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem proby 1 sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty, pozwalajace na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robét.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie
wywigazania si¢ z obowiazkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkow
Wykonawcy wobec podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw, Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynnosci i odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunig¢cia, Zamawiajagcy moze
odmowi¢ odbioru lub obnizy¢ warto§¢ wynagrodzenia umownego.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru czgsciowego, ktory powinien zawierac
ustalenia poczynione w toku odbioru.

Odbiér prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych jest dokonany po zlozeniu
stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru czesciowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usuni¢cia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§8

1. W odbiorze koncowym przedmiotu umowy uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i

Wykonawcy.

. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni
roboczych od daty zgloszenia zakonczenia prac przez Wykonawcg. O gotowosci do odbioru
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej lub droga
elektroniczng. Termin biegnie od dnia w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.

. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem koficowym préby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pozniej niz na 5 dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty, pozwalajace na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego.



5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie
wywiazania si¢ z obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkow
Wykonawcy wobec podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw, Zamawiajagcy moze
odmowi¢ dokonania odbioru.

6.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,

Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

7. W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmowic

odbioru lub obnizy¢ warto$¢ wynagrodzenia umownego.

8. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru koncowego, ktory powinien zawieraé

ustalenia poczynione w toku odbioru.

9. Odbidr jest dokonany po zlozeniu przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego

10.

1.

oswiadczenia ,,bez uwag” oraz po potwierdzeniu w w/w protokole usuni¢cia wszystkich wad,
niedorébek i usterek stwierdzonych w tym odbiorze.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze ztozeniem o$wiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 9 do chwili
dostarczenia mu przez Wykonawce dokumentacji technicznej powykonawczej oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 6.

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy .......... miesi¢cznej gwarancji w
formie pisemne;.

§9

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie w wysokosci:
.............................................. 7l brutto (sfownie: ...l
........................................................................................ /100 ziotych brutto).
Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy

PIOWAAZONE PIZEZ. ... uventint ittt et e et O numerze
..................................................................................... w terminie do 30 dni
od dostarczenia do siedziby Zamawiajagcego faktury, wraz z kopig odpowiadajacego jej
protokotu odbioru.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami cz¢sciowymi
za catkowicie zakonczone roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
(zatacznik do umowy), przedstawionym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy.
Wystawienie faktur nastgpuje na podstawie podpisanego przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego, a faktury
koncowej na podstawie podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego
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bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

6. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej 1 nastepnych czeSci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych. Wraz z dowodami zaptaty
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic takze:

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie protokotéw odbioru robdt od
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie faktur, zaptaconych podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom,

3) oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszelkich platnosci 1 zobowigzan wobec
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow oraz o braku jakichkolwiek terazniejszych
1 przysztych roszczen podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wobec Wykonawcy 1
Zamawiajacego,

4) oswiadczenia kazdego z podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
przez Wykonawce wszelkich ptatnosci i zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw oraz o braku jakichkolwiek terazniejszych i przysztych roszczen
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow wobec Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty 1
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty i dokumentow.

8. Faktury czgsciowe nie moga obejmowal Ilacznie wiecej niz 90 % wynagrodzenia
Wykonawcy. Pozostata kwota zostanie rozliczona na podstawie faktury koncowe;j.

9. Adresem dla dorgczenia Zamawiajacemu faktury jest Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego, Departament Organizacyjny, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Torun.

10. Wykonawca oznaczy w fakturze nastepujace dane: nabywca: Wojewddztwo Kujawsko-
Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 956-19-69-536; ptatnik wynagrodzenia:
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, P1. Teatralny 2, 87-100 Torun.

11. Za dzien dokonania zaptaty strony uznaja dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek
bankowy Zamawiajacego.

§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za opdOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
tacznego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia,
2) za nie wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia
o ktorym mowa w § 9 ust. 1, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy
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Zamawiajacy uzna odmowe jego wykonania lub op6znienie w jego wykonaniu dtuzsze
niz 30 dni w stosunku do terminu jego wykonania, o ktérym mowa w § 3 ust. 4,

3) za nie przystapienie w okresie gwarancyjnym do usuwania wad lub usterek w terminie 14
dni od dnia ich zgloszenia w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia, do dnia
przystgpienia Wykonawcy do usuwania wad 1 usterek lub powierzenia tego zadania
innemu podmiotowi,

4) w przypadku nie przystgpienia do usuwania wad lub usterek w terminie oraz nie
przystagpienia do usuwania wad lub usterek po kolejnym wezwaniu Zamawiajacy bedzie
mial prawo zleci¢ usunigcie wad i usterek innemu podmiotowi, a kosztami w pelnej
wysokosci obcigzy¢ Wykonawce,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, nieprzedlozenie
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, braku umowy o podwykonawstwo w zakresie zaplaty, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia facznego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1;

6) za kazdy dzien opdznienia za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
terminie okreslonym w § 5 ust. 2 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

7) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9
ust. 1,

8) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9
ust. 1 za kazdy rozpoczgety dzien opdznienia,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie tej
zmiany, az do dnia przedstawienia Zamawiajagcemu poprawionej umowy o
podwykonawstwo,

10) za nieprzedtozenie wraz z fakturg dowodéw zapltaty podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom i dokumentéw, o ktdrych mowa w § 9 ust. 6, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1,

11)za zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot, przed
dokonaniem bezusterkowego odbioru koncowego robot, wykonanych w ramach umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w wysokosci 5% wynagrodzenia
tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1,

12) za niedopetnienie wymogu, o ktérym mowa § 2 ust. 3 umowy, w wysokosci 200 zt za
kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace.

12



Kara umowna nie wylacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych.
W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich
potracenia z kwoty wynagrodzenia po bezskutecznym uptywie terminu zaptaty wystawionej
noty.

§11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

Zamawiajacy zwréci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne naliczone
w zwiazku z nienalezytym wykonaniem umowy.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma 30 % kwoty
zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Jako dzien zwrotu kwoty zabezpieczenia Strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§12

Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ podwykonawcoéw. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazujac
spelnienie warunku udziatu w postgpowaniu, polegal na zasobach innych podmiotéw, ktore
nast¢pnie braly udziat w realizacji zamoéwienia jako podwykonawcy, w przypadku ich zmiany
niezbe¢dne jest wykazanie przez nowego podwykonawceg spelnienia warunku w zakresie nie
mniejszym niz wykazany na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje Wykonawcy z podwykonawcy. W sytuacji, gdy
Wykonawca, wykazujac spetnienie warunku udzialu w postgpowaniu, polegal na zasobach
innych podmiotéw, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu iz samodzielnie
spetnia warunku udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia.

W wypadku gdy w polskim porzadku prawnym bezposrednie zastosowanie beda miaty przepisy
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub gdy te kwestie
zostang uregulowane przepisami ustawy, a przepisy te beda miaty wptyw na realizacje przedmiotowej
umowy, strony zobowigzujg si¢ do wprowadzenia odpowiednich zmian do jej tresci.

13



5. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z

powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

1y

2)

3)

4)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia rob6t beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci  Wykonawca, w  szczegdlnosci bedg  nastgpstwem
nieterminowego przekazania terenu budowys;

wystgpia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sa nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢;

gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wilasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nast¢pstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastg¢pujace zmiany:

Y
2)
3)
4)

danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,
danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§13

1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1986 z p6zn. zm.).

3. Spory Strony poddaja pod rozstrzygniecia sagdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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