

Toruń, 18 września 2019 roku

WZP.272.40.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu posadzek w pomieszczeniach budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz – ułożenie wykładzin homogenicznych winylowych zgodnie z projektem (**znak sprawy: WZP.272.40.2019**).

Oferty złożone w postępowaniu:

Numer oferty	Nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa brutto (waga 60%)	Okres gwarancji (waga 40 %)	UWAGI
1	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe BUDOMAS Zbigniew Masłowski Szymanów, ul. Lotnicza 48, 51-180 Wrocław	274.480,38	60 m-cy	Oferta odrzucona – nie podlega ocenie
2	FACIT Usługi Budowlano-Remontowe Hebda Zofia ul. Kochanowskiego 171, 26-432 Wieniawa	236.129,72	60 m-cy	
3	Firma SOLID Adam Więclawski ul. Prosta 10, 87-100 Toruń	163.865,52	60 m-cy	Oferta odrzucona – nie podlega ocenie
4	Ekoflor Sp. z o.o. ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica	248.400,00	60 m-cy	

W dniu 28 sierpnia 2019 roku uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z powodu braku zachowania ciągłości terminu związania ofertą, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzucił oferty Wykonawców:

- 1) Adam Więclawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma SOLID Adam Więclawski z siedzibą przy ul. Prostej 10 w Toruniu oraz
- 2) Zbigniew Masłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe BUDOMAS Zbigniew Masłowski z siedzibą przy ul. Lotniczej 48 w Szymanowie, 51-180 Wrocław.

Kolejny wezwany na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca: Zofia Hebda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „FACIT” Usługi Budowlano-Remontowe Hebda Zofia z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 171, 26-432 Wieniawa, w dniu 2 września 2019 roku przesłał żądane dokumenty, jednakże w międzyczasie wpłynęły pisma od Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy, z prośbą o przesunięcie remontu podłóg w korytarzach szkoły, internatów oraz stołówki na rok 2020 na okres wakacji letnich. Wniosek o przesunięcie planowanej wymiany posadzek na przyszły rok, Dyrektor Ośrodka uzasadnia, tym że rozpoczął się nowy rok szkolny i obecność

dzieci w Ośrodku uniemożliwia wykonanie remontu. Paragraf 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, reguluje wymagania w zakresie wykonywania prac remontowych w następujący sposób:

„1. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły lub placówki przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła lub placówka zapewniają opiekę.

2. Zajęcia poza pomieszczeniami szkoły lub placówki nie mogą odbywać się w tych miejscach, w których prowadzone są prace wymienione w ust. 1.

3. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki prace te organizuje się w sposób nienarażający osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki na niebezpieczeństwo i uciążliwość wynikające z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

4. Miejsca prowadzenia prac, o których mowa w ust. 1 i 3, należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności uczniów.”

Zamawiający planując przedmiotowe postępowanie, zawarł w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapisy zobowiązujące Wykonawcę do zaplanowania większości prac remontowych na okres wakacji, tj. do 26.08.2019 r. Niestety ze względu na przedłużające się badanie ofert, wymagania te nie mogą zostać spełnione, a Dyrektor Ośrodka odmówił wpuszczenia na teren placówki ekipy remontowej ze względu na obecność dzieci i brak możliwości zapewnienia im w tym czasie bezpieczeństwa.

W związku z powyższym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, z uwagi na fakt, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć – nie udało się rozstrzygnąć postępowania w terminie pozwalającym zagwarantować nieobecność podopiecznych w czasie wykonywania większości prac remontowych.

Dziękujemy za zainteresowanie procedurą przetargową i złożenie ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Olgierd Sobkowiak