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III. opis techniczny.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest konstrukcyjna część projektu budowlanego rozbudowy oraz nadbudowy budynku internatu stanowiącego całość projektu:     

„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY . 

BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PRZESPOSOBIENIA DO PRACY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU INTERNATU. PRZEBUDOWA INSTALACJI  ZEWNĘTRZNYCH:  ENERGETYCZNEJ, WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI  SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, CIEPŁOWNICZEJ.”
2. PODSTAWA merytoryczna.
2.1. Projekt inwentaryzacji uzgodniony międzybranżowo.

2.2. Wizja lokalna z dn. 15.01.2015r, 10.02.2015r. 

2.3. Dokumentacja fotograficzna.

2.4. Ekspertyzy techniczne dla poszczególnych budynków wykonane przez biuro projektowe ALLPLAN Sp. z o.o. ul. Grajewska 2, 85-382 Bydgoszcz
2.5. PFU dla poszczególnych budynków wykonane przez biuro projektowe ALLPLAN Sp. z o.o.

ul. Grajewska 2, 85-382 Bydgoszcz
2.6. Projekt archiwalny Pracownia Projektów Budowlanych „ RÓŻA” mgr. inż. Róża Guśpiel 87-100 Toruń ul. Bydgoska 88/2 wykonany w grudniu 1992r. 
2.7. Wytyczne inwestora. 

2.8. Obowiązujące Polskie Normy.

2.9. Literatura techniczna.

3. DANE LOKALIZACYJNE.

3.1. Usytuowanie.

Przedmiotowy budynek jest posadowiony w miejscowości Toruń przy ulicy Żwirki i Wigury 15-21. 
3.2. Ograniczenia strefowe.

3.2.1. II strefa przemarzania hz = 1,00m.
3.2.2. II strefa obciążenia śniegiem h=51m n.p.m.

3.2.3. I strefa obciążenia wiatrem h=51m n.p.m. 

1.4. warunki gruntowo wodne. 

Na podstawie geotechnicznych warunków posadowienia wykonanych przez Panią Annę Zieniuk – Hoza 85-703 Bydgoszcz ul. Kijowska 3 m 57 z lipca 2013r do obliczeń statycznych złożono grunty niespoiste sypkie piaski drobne i średnie w stanie średnio zagęszczonym Id=0,45. 

Wnioski.

1. Z analizy wykonanych prac wynika że na dokumentowanym terenie istnieją korzystne warunki budowlane.
2. Nasypy niebudowlane, których miążość lokalnie dochodzi do 2,1m należy wybrać z podłoża projektowanych fundamentów i zastąpić zagęszczoną podsypką piaskową lub chudym betonem.

3. Poniżej warstwy nasypów niebudowlanych zlegają średnio zagęszczone grunty sypkie, charakteryzujące się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Miążość tej warstwy przekracza 5m.

4. Lustro wód gruntowych występuje 2,6-2,7m p.p.t. Z analizy chemicznej że jest ona słabo agresywna w stosunku do betonu. 

5. Proponuje się nowoprojektowane fundamenty wykonać na warstwie chudego betonu gr. 5-10cm oraz warstwie zagęszczonego lub dogęszczonego piasku do Id=0,9. 

	Warstwa
	Nazwa
	Miąższość
	(n) 
	 C(n)u
	 (n)u
	M
	Mo

	 
	gruntu
	[m]
	[t/m3]
	[kPa]
	[°]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	Piaski drobne
	4.00
	1.80
	0.00
	30.17
	70445.96
	56356.61


Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. Nr 2012.463, projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii warunków geotechnicznych przy prostych warunkach gruntowych.

Poziom zwierciadła wód gruntowych znajduję się poniżej projektowanego poziomu posadowienia. 
Kierownik budowy zobowiązany jest do zapoznania się z opinią geologiczną oraz zawartymi w niej wytycznymi. 
1.5. wpływ eksploatacji górniczej. 

Nie stwierdzono wpływów eksploatacji górniczej.
2. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN OBIEKTU. 
2.1. DANE OGÓLNE. 
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Fot. 14. Plan sytuacyjny rozbudowy budynku internatu. 

Planowana inwestycja obejmuje:
- rozbudowę o budynek przedszkola w części A1, trzykondygnacyjny niepodpiwniczony budynek R1;
- rozbudowę o budynek basenu rehabilitacyjnego wraz z zapleczem technicznym, parterowy podpiwniczony budynek R2;

- rozbudowę o windę osobową – budynek R3;

- nadbudowę segmentu A,B,C,A1 o jedną kondygnację, zmiany wewnętrzne lokalizacji ścian działowych, liczne wykucia,  wyburzenia i powiększenia otworów oraz nadbudowa klatek schodowych;
- zmiany wewnętrzne lokalizacji ścian działowych, liczne wykucia oraz przebicia i powiększenie otworów. 

2.2. PLANOWANA ROZBUDOWA BUDYNEK R1.
2.2.1. ZARYS OGÓLNY. 
Planowana rozbudowa obejmuje wykonanie zdylatowanego budynku trzykondygnacyjnego niepodpiwniczonego w konstrukcji tradycyjnej z pustaków ceramicznych gr. 30cm, przewidziano możliwość zastosowania materiałów silikatowych oraz betonu komórkowego. Stropy międzypiętrowe oraz stropodach w formie płyty monolitycznej żelbetowej gr. 18cm ocielonej warstwą styropapy ułożonej w spadku. Całość obciążeń przekazana na układ nowoprojektowanych ław fundamentowych. 

2.2.2. FUNDAMENTY.
Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe wylewane a mokro o wymiarach (bxh) 70x40cm oraz 75x40cm. 

Jako zbrojenie należy zastosować 6 prętów fi 16mm (3 dołem, 3 górą) oraz strzemiona fi 8mm co 25cm, strzemiona zagęszczać w strefie narożnej oraz w miejscu łączenia prętów do rozstawu co 10cm na odcinku 60cm. Konstrukcję wykonać z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AIIIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).
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Rys.1. Sposób łączenia prętów w narożach.

2.2.3. ŚCIANY FUNDAMENTOWE. 
Ściany fundamentowe wykonać w technologii tradycyjnej jako murowane z bloczków betonowych gr. 38cm na zaprawie cementowej marki M15. Należy pamiętać o wypuszczeniu starterów do rdzeni żelbetowych.

Całość zwieńczona wieńcem monolitycznym żelbetowym o wymiarach 38x25cm. 

Alternatywnie ściany wykonać jako monolityczne żelbetowe wylewane na mokro gr. 30, 25cm zbrojone prętami fi 12mm co 20cm – zbrojenie główne oraz fi 10mm co 20cm – zbrojenie rozdzielcze. 

Konstrukcję wykonać z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AIIIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).
2.2.4. ŚCIANY NOŚNE.
Ściany nośne zewnętrzne zaprojektowano z pustaków ceramicznych poryzowanych (możliwość zastąpienia pustakami silikatowymi oraz z betonu komórkowego) gr. 30cm na zaprawie cementowo wapiennej lub do cienkich spoin min wytrzymałości 15MPa, ocieplone styropianem gr. 15cm – zgodnie z projektem architektury. 

Ściany nośne wewnętrzne zaprojektowano z pustaków ceramicznych poryzowanych gr. 25 i 30cm na zaprawie cementowo wapiennej lub do cienkich spoin o min. wytrzymałości 15MPa. 
2.2.5. STROPY MIĘDZYPIĘTROWE ORAZ STROPODACH. 
Stropy międzypiętrowe oraz stropodach zaprojektowano w formie płyty monolitycznej żelbetowej wylewanej na mokro gr. 20cm wylewanej na mokro. 
Jako zbrojenie należy zastosować pręty fi 12mm co 15cm w układzie krzyżowym– dołem oraz fi 10mm co 15cm w układzie krzyżowym– górą, należy pamiętać o miejscowych dozbrojeniach otworów oraz krawędzi płyty. Konstrukcję wykonać z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AIIIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).
2.2.6. NADPROŻA WEWNĘTRZNE. 
Nadproża wewnętrzne wykonać z zastosowaniem gotowych nadproży prefabrykowanych typu L-19 wg. zestawienia zawartego w projekcie wykonawczym. 

[image: image5.jpg]moment

" mome! moment | sila poprzeczna
g - minimalna. | obliczeniowy | qpiiczeniowy | obiczeniowa
typbeli| dugose | ciezar | glebokosé | przenoszony | benogzony | praenoszona
(mm) | montazowy | oparciana | przez oy ;
perenn | abaer, |preszabroprie| przozjedna
ooy | gome T | oelke TN
Nw/120 | 1190 | 042N | 10em 325 17 1421
Nn/150 | 1490 | 082N | 10em 53 17 1421
Nn/180 | 1790 | 063N | 12em 6,37 17 17,74
Nn210| 2090 | 073N | 12em 7,57 17 17,74
Nn240 | 2390 | 084N | 12em 7,87 17 17,74
Nn270 | 2690 | O%4KN | 1dem 868 17 17,74
Nn/300 | 2090 | O99KN | 1dem 965 295 1769
Nn/330 | 3390 | 1,08KkN | 1dem 107 446 1769
Nn/360 3590 1,19kN 14cm 10,77 6,16 21,77





Rys. 2. Rodzaje belek typu L-19 minimalne głębokości oparcia oraz wartości momentów zginających. 
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Rys. 3. Technologia obsadzenia nadproży prefabrykowanych L19.

	Nowoprojektowane nadproża w ścianach działowych wykonać jako prefabrykowane belki ceramiczno betonowe gr. 11,5cm. Nadproża stosować zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Minimalna szerokość oparcia na ścianie 20cm. 
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                                                                                                       Rys.4. Nadproże prefabrykowane B11,5.
2.2.7. SCHODY ZEWNĘTRZNE ORAZ RAMPA PODJAZDOWA. 
Schody zewnętrzne oraz rampę podjazdową dla niepełnosprawnych zaprojektowano jako gruntowe z zastosowaniem gotowych kształtek chodnikowych oraz wypełnione kostką betonową chodnikową. Podbudowę wykonać z zastosowaniem pospółki gr. 15cm zagęszczonej mechanicznie kruszywa frakcjonowanego zagęszczonego oraz podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie. Całość wykonać zgodnie z sztuką budowlaną wg wytycznych zawartych w części architektonicznej. 

2.2.8. SCHODY WEWNĘTRZNE.
Schody wewnętrzne zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe wylewane na mokro. 

Jako zbrojenie zastosować pręty fi 12mm co 10cm – zbrojenie główne oraz fi 10mm co 25cm zbrojenie rozdzielcze. 

Konstrukcję wykonać z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AIIIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).
2.2.8. ŚCIANY DZIAŁOWE. 
Ściany działowe zaprojektowano z pustaków ceramicznych gr. 12cm na zaprawie cementowo wapiennej lub zaprawie do cienkich spoin o wytrzymałości min 15MPa. Możliwość zastąpienia konstrukcji pustakami silikatowymi, z betonu komórkowego lub w lekkiej konstrukcji z zastosowaniem płyt GK. Całość wykonać wg technologii wybranego producenta. 
[image: image8.emf]
2.2.9. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWA.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe dla konstrukcji stanowi od zewnątrz tynk cienkowarstwowy od wewnątrz tynk cementowo wapienny oraz miejscami sufit podwieszony, dla stropów otulina zbrojenia. Grubość otuliny należy dostosować do wymaganej klasy odporności ogniowej stropów.
2.2.10. Izolacje fundamentów.

Kolejność wykonania prac budowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów:

1. W pierwszej kolejności należy wykonać izolację przeciwwilgociową poziomą na chudym betonie z podwójnej warstwy papy termozgrzewalnej.

2. Kolejno ułożyć w szalunkach zbrojenie na dystansach (5cm) i zalać całość betonem B-30 (C25/30) wg rysunków wykonawczych.

3. Po wykonaniu murów fundamentowych i wyschnięciu betonu należy wykonać izolacje pionowe tworząc obustronnie powłokę środkiem przeciwwilgociowym. 

4. Przed rozpoczęciem prac murarskich należy wykonać izolację poziomą murów fundamentowych stosując podwójną warstwę papy termozgrzewalnej. 

Należy pamiętać aby izolacje poziome sięgały ponad obrys danego elementu od 5-15cm. 
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Rys. 5. Przykład wykonania izolacji fundamentów.
Należy pamiętać, aby połączenie ścian fundamentowych żelbetowych z fundamentami wykonać przy użyciu taśmy uszczelniającej do przerw roboczych, stanowiącej zabezpieczenie przeciwwilgociowe na styku ściany z fundamentem. 
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Rys. 6. Taśma uszczelniająca do przerw roboczych.
2.2.11. KONSTRUKCJE WSPORCZE POD CENTRALE WENTYLACYJNE. 

Pod centrale wentylacyjne przewidziano konstrukcje wsporcze systemowe oparte na stropach oraz stropodachu. Doboru konstrukcji wsporczych dokonać na podstawie wytycznych wybranego producenta, kierując się ciężarem central zaprojektowanych w projekcie wentylacji. Lokalizację central oraz dobór tłumików należy porównać z projektem instalacji. 

Otwory w stropie należy sprawdzić i porównać z branżą sanitarną i projektem wentylacji. 
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rys
Rys. 8 Przykładowe systemowe konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne.

2.2.12. roboty ziemne. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych i budowlanych należy usunąć całość warstwy gruntów nasypowych oraz grunt z poziomu posadowienia porównać z gruntem założonym do obliczeń statycznych. Należy przewidzieć wszelkie konieczne środki zabezpieczające rodzime podłoże gruntowe (dotyczy przede wszystkim gruntów spoistych) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem, wysuszeniem i przemarznięciem i w razie możliwości od razu wykonać prace betonowe i fundamenty:

- po wykonaniu fundamentów nie wolno doprowadzić do zawilgocenia gruntów rodzimych; 

- nie pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie; 

- ewentualne powstałe usunięcia gruntów, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych proponuje się wypełnić chudym betonem;

- zaleca się wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z całkowitym pominięciem okresu zimowego. 

2.2.13. UWAGI.
Wykopy prowadzić pod nadzorem projektanta konstrukcji i autora dokumentacji geologicznej. 
Odbiór wykopów komisyjny z udziałem projektanta konstrukcji i autora dokumentacji geologicznej. 
Roboty wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” i ogólnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz wytycznymi dostawcy stropów sprężonych oraz Projektem Wykonawczym konstrukcji. 
Wszystkie wbudowane materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie atesty bądź certyfikaty. 
Nadzór i kierowanie robotami budowlanymi powierzyć specjalistom posiadającym odpowiednie doświadczenie i uprawnienia budowlane. 
Należy zapewnić nadzór autorski.
Wszystkie fundamenty posadowić na warstwie podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie gr. 20cm oraz warstwie chudego betonu gr. 5-10cm. 
Na konstrukcję fundamentów zastosować beton B-25 (C20/25) oraz stal AIII (RB400, 34GS, 25G2S).

Pozostałe elementy żelbetowe wykonać z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AIIIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). 
2.2.14. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, ODŚNIEŻANIA POŁACI DACHOWEJ.

Informacje ogólne. 

Zgodnie z ustawą z 07.07.1994. ( Prawo Budowlane, Rozdział 1 Art. 62, pkt. 1) właściciel budynku powinien dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego elementów budynku, w tym również pokrycia dachowego i systemu odwodnienia dachu, a zauważone usterki – usuwa.

Najczęstsze błędy eksploatacyjne powodujące problemy z pokryciem dachowym:

- brak utrzymania we właściwym stanie urządzeń do odwodnienia,

- zmiana funkcji pomieszczeń pod przykryciem dachowym,

- akty wandalizmu, dostęp na dach przez osoby postronne,

- brak kontroli pokrycia dachowego,

- ruch pieszy / wykonywanie jakichkolwiek robót w temperaturze poniżej –20 stopni C.

Dostęp do połaci dachowych.

Opracowanie dotyczy dachu, po którym ruch pieszy po połaci nie jest przewidziany.

Wyjątkiem są osoby uprawnione do obsługi urządzęń dachowych oraz kontroli szczelności pokrycia jak również osoby usuwające z dachu śnieg. Z uwagi na to, że wszelkie roboty na dachu mogą być wykonywane przez osoby mające odpowiednie przeszkolenie BHP oraz zaświadczenie lekarskie pozwalające na prace na wysokości powyżej 3.00m, dostępność dachów dla osób postronnych powinna być możliwie ograniczona, pomocne jest prowadzenie Książki Wejść na dach. Ruch pieszy powinien odbywać się z nakazem używania wyłącznie obuwia o miękkich podeszwach. Obuwie o twardych lub ostrych krawędziach, mogących uszkodzić pokrycie dachowe jest zakazane.
Kontrola pokrycia dachowego. 

Zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994. Prawo Budowlane art. 62, pkt. 1.1a, właściciel obiektu lub jego zarządca obowiązany jest przeprowadzi kontroli elementów budynku w tym także pokrycia dachowego przynajmniej jeden raz w roku, a zauważone usterki usunąć.

Kontrola ta powinna polegać na:

- oczyszczeniu wpustów dachowych i filtrów przy wpustach,

- usunięciu kamieni, gałęzi i liści oraz innych zanieczyszczeń,

- sprawdzeniu szczelności pokrycia przy wszystkich elementach przebijających poła dachu,

- usunięciu porostów organicznych,

- sprawdzeniu i oczyszczeniu rynien lub koryt odwadniających,

- sprawdzeniu stanu zabezpieczenia antykorozyjnych obróbek blacharskich.

Utrzymanie i naprawy.

Połacie dachowe należy utrzymywać w należytej czystości. Do usuwania zabrudzeń należy stosować środki i urządzenia dopuszczone przez producenta pokrycia. Wszelkie naprawy należy przeprowadzać przy użyciu tego samego materiału (prawidłowość użycia zamiennika powinien potwierdzić jego producent).
Nie należy wykonywać żadnych robót na dachu w temperaturze poniżej –20 stopni C. Prace z wykorzystaniem materiałów budowlanych wykonywać należy w zakresach temperatur określonych przez producentów tych materiałów.

Zalecenia dotyczące usuwania zalegającego lodu i śniegu z połaci dachowych:

Śnieg z dachu usuwać należy ręcznie. Odśnieżanie należy przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do zlodowacenia śniegu oraz do ponadnormatywnego obciążenia dachu. Prace należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do mechanicznego uszkodzenia pokrycia. Zabrania się stosowania soli odladzających w celu przyspieszenia topnienia śniegu /lodu na powierzchni dachu. Prace należy prowadzić przy zachowaniu przepisów bhp (zgodnie z instrukcją o bhp). W przypadku występowania warstwy śniegu grubszej niż 10cm, można zastosować zgarnianie przy użyciu szufli do odśnieżania, plastikowych lub drewnianych. Czynność zgarniania śniegu należy wykonywać z najwyższą ostrożnością, pozostawiając warstwę 5-10cm śniegu na dachu, tak aby nie uszkodzi pokrycia. Odśnieżanie dachu powinno by wykonywane w sposób wykluczający pryzmowanie śniegu. Używanie sprzętu mechanicznego do wywozu śniegu zrzuconego na ziemie jest dopuszczone wyłącznie na powierzchniach utwardzonych. Użycie takiego sprzętu poza terenami utwardzonymi, na przykład z trawników, spowoduje zniszczenie tych powierzchni. W obszarach terenów nieutwardzonych dalszy transport śniegu musi nadal odbywać się sposobem ręcznym. Strefy przeznaczone do zrzucania śniegu zostaną wskazane przez Administratora obiektu. Obciążenie skupione dachu /np. pracownik z kompletem narzędzi/ nie może przekroczyć 1,5kN.

Ciężar objętościowy śniegu ulega zmianom. Zwykle rośnie wraz z czasem zalegania pokrywy śnieżnej i zależy od miejsca, klimatu i wysokości nad poziomem morza. Ciężar objętościowy śniegu zależy ponadto od nachylenia połaci dachowej i jej ekspozycji na działanie promieni słonecznych i jest zwykle nieco większy niż na gruncie. Można stosować orientacyjne wartości średniego ciężaru objętościowego śniegu na gruncie oraz lodu podane w poniższej tabeli zgodnie z założeniami normy PN-80/B-02010/Az1:2006.
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W przypadku zalegania różnych rodzajów śniegu należy przeprowadzi pomiar wysokości poszczególnych warstw i sprawdzi czy ciężar łączny nie przekracza:

- 0,56 kN/m2 dla strefy I.

- 0,72 kN/m2 dla strefy II.

- 0,96 kN/m2 dla strefy III.

- 1,28 kN/m2 dla strefy IV.

Nie wolno dopuści do przekroczenia grubości warstwy śniegu lub obciążenia na m2. W przypadku osiągnięcia tych wartości śnieg należy niezwłocznie usunąć.

Montaż nowych detali dachowych na dachu istniejącym.

Nie dopuszcza się montowania dodatkowych elementów (nie ujętych w projekcie) np. dodatkowych attyk, tablic reklamowych itp.) Elementy takie mogą spowodować lokalne zwiększenie zalegającej pokrywy śnieżnej czyli powstanie tzw. worków śnieżnych (dodatkowe obciążenie konstrukcji) lub przecieków połaci dachowej.

Podsumowanie.

Najistotniejsze z punktu widzenia użytkownika dachu to:

- posiadania dokumentacji technicznej obiektu,

- prowadzenie „książki obiektu”,

- prowadzenie ewidencji wejść na dach,

- dokonywanie okresowej, corocznej kontroli stanu technicznego,

- usuwanie przyczyn przecieków i zapobieganie możliwościom ich powstawania.

Przestrzeganie powyższych punktów pomoże w znacznym stopniu wydłuży czas żywotności pokrycia dachowego.

CAŁOŚĆ PRAC WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO JEDNAKŻE KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM I ZAWARTYMI W NIM WYTYCZNYMI. wSZELKIE NIEJASNOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI. CAŁOŚĆ PORÓWNAĆ Z CZĘŚCIĄ ARCHITEKTONICZNĄ. 
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IV. Rysunki techniczne

	Nr. rysunku
	nazwa rysunku
	skala

	k-pW1
	ROZBUDOWA INTERNATU – BUDYNEK PRZEDSZKOLA – FUNDAMENTY SZALUNEK ZBROJENIE
	1:50/1:25

	k-pW2
	ROZBUDOWA INTERNATU – BUDYNEK PRZEDSZKOLA – 

STROP NAD PARTEREM SZALUNEK
	1:50/1:25

	k-pb2 Z-01
	ROZBUDOWA INTERNATU – BUDYNEK PRZEDSZKOLA – 

STROP NAD PARTEREM ZBROJENIE
	1:50/1:25

	k-pW3
	ROZBUDOWA INTERNATU – BUDYNEK PRZEDSZKOLA – 

STROP NAD 1 PIĘTREM SZALUNEK
	1:50/1:25

	k-pW3 Z-01
	ROZBUDOWA INTERNATU – BUDYNEK PRZEDSZKOLA – 

STROP NAD 1 PIĘTREM ZBROJENIE
	1:50/1:25

	k-pW4
	ROZBUDOWA INTERNATU – BUDYNEK PRZEDSZKOLA – 

STROP NAD 2 PIĘTREM SZALUNEK
	1:50/1:25

	k-pW4 Z-01
	ROZBUDOWA INTERNATU – BUDYNEK PRZEDSZKOLA – 

STROP NAD 2 PIĘTREM ZBROJENIE
	1:50/1:25

	k-pW5
	KLATKA SCHODOWA, SŁUPY RDZENIE - ZBROJENIE
	1:50/1:25

	k-pW6
	WINDA OSOBOWA SZALUNEK ZBROJENIE
	1:50/1:25


V.  WYKAZ NORM I LITERATURY TECHNICZNEJ

1. Wykaz norm.
1.1. PN-82 / B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
1.2. PN-82 / B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
1.3. PN-82 / B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
1.4. PN-82 / B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
1.5. PN-77 / B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
1.6. PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.7. PN-81 / B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.8. PN-90 / B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. Wykaz literatury technicznej.
2.1. A. Łapko: Projektowanie konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa 2000.
2.2. M. Kamiński, J. Pędziwiatr, D. Styś: Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek, słupów i płyt 
żelbetowych, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2001.
2.3. W. Żenczykowski: Budownictwo ogólne, Arkady, Warszawa 1987.

2.4. A. Łapko, B.C. Jansen: Podstawy projektowania i algorytm obliczeń konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa 2009.  

2.5. W. Bogucki, M. Żyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.

2.6. W. Włodarczyk: Konstrukcje stalowe, WSiP, Warszawa 1997.
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