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Baltic Sea Region FUND
EUROPEAN UNION

Zatgcznik nr 1: SOPZ — Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (zwany dalej ,SOPZ”)
na wykonanie analizy pt. ,Koncepcja ostatniej mili dla Wezta logistycznego Bydgoszcz®.

| POSTANOWIENIA OGOLNE:

1. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie przez Wykonawce analizy pod nazwg ,Koncepcja
ostatniej mili dla Wezta logistycznego Bydgoszcz” (zwanej dalej: ,,Analizg”).

2. Analiza opracowywana jest w ramach projektu COMBINE, wspétfinansowanego z Programu
Interreg Region Morza Battyckiego.

3. Zamawiajacym Analize, jest Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu ktérego dziata Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Formufa realizacji Analizy uwzglednia specyficzng metodologie prac zwigzang z panujacga sytuacja
nadzwyczajng (pandemia choroby COVID-19).

5. Przewidywany czas opracowania Analizy to: 10 czerwca — 20 listopada 2020 r.

6. Za czynnosci realizowane przez Wykonawce otrzymuje on wynagrodzenie ryczattowe. Zaktada sie
jedng transze wyptaty wynagrodzenia koficowg po odbiorze przez Zamawiajgcego Analizy.

Il ZAKRES ANALIZY:

W ramach Analizy opracowane zostang nastepujgce rozdziaty:
1) Rola i znaczenie ostatniej mili w tancuchu dostaw. Teoretyczne wprowadzenie/wstep
w zagadnienie ,ostatniej mili” wedtug literatury przedmiotu, definicja pojecia i jej
interpretacja, przyktady zastosowania ,,ostatniej mili” w realiach polskich i za granicg (studia
przypadkéw). Wyjasnienie podstawowych poje¢ powigzanych z ,,ostania milg” (np. tancuch
dostaw, wezet logistyczny, transport kombinowany).

2) Studium literaturowe perspektyw rozwoju Wezta logistycznego Bydgoszcz w kontekscie
pofaczen z Europa Zachodnig, Europg Wschodnig, Skandynawig i Chinami;

3) Analiza i zmapowanie taricuchéw dostaw pomiedzy gtéwnymi osrodkami tj. porty morskie —
Wezet logistyczny Bydgoszcz oraz Wezet logistyczny Bydgoszcz — Warszawa, Wezet logistyczny
Bydgoszcz —tddz i Wezet logistyczny Bydgoszcz — Poznan , w tym:

a) identyfikacja istniejgcych rodzajow gatezi i Srodkdéw transportu w relacji ww. osrodkow

z Weztem logistycznym Bydgoszcz w kontekscie czasu przewozu, kosztow, dostepnej
infrastruktury, rodzaju tadunkéw, wymagan technicznych oraz pordwnanie kosztéw
transportu drogowego, kolejowego i wodnego,

b) identyfikacja wielkosci i charakterystyka tadunkow transportowanych w 2019 roku

i prognozowanych w perspektywie najblizszych 10-15 lat na analizowanych odcinkach
tancuchéw dostaw: Gdansk, Gdynia, Warszawa, t6dz, Poznan — wojewédztwo kujawsko-
pomorskie,

1 Wezet logistyczny Bydgoszcz stanowig dwie zaplanowane w regionie inwestycje, ktére stanowig: Platforma
multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz Terminal intermodalny Emilianowo. Wezet jako catos¢ znalazt sie
w projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa.
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c) identyfikacja aktualnego potencjatu rynku i podmiotéw gospodarczych w regionie oraz
operatoréow logistycznych (w tym obstugujgcych firmy produkcyjne) w zakresie ustug
transportu fadunkoéw, ktére docierajg do Polski drogg morska, a takze okreslenie aktualnych
i potencjalnych wielkosci zamawianych i przewozonych tadunkdw.

4) Zmapowanie tancucha dostaw z i do Wezta logistycznego Bydgoszcz w ramach ,ostatniej mili”,

w tym:

a) identyfikacja wymagan w zakresie obstugi transportowej ,,ostatniej mili”, determinujgcych
dobdr gatezi i srodkdw transportu oraz okreslenie mozliwosci konfiguracji (alternatywnych
potgczen) tancucha dostaw,

b) identyfikacja skupisk odbiorcow/nadawcéw tadunkéw oraz gatezi i srodkéw transportu
niezbednych do obstugi transportowej , ostatniej mili”,

c) okreslenie szacunkowych kosztéw mozliwosci konfiguracji (alternatywnych potaczen)
tancucha dostaw,

d) analiza mozliwosci wykorzystania zeglugi srédlgdowej (MDW E40 i MDW E70) do obstugi
weztfa logistycznego Bydgoszcz, w tym:

- identyfikacja czynnikéw i przestanek sprzyjajgcych wykorzystaniu srédlgdowego transportu
wodnego przez firmy w regionie oraz przez operatoréw logistycznych (np. wielkos¢
kontenerdw, koszty, czas),

- identyfikacja czynnikéw utrudniajgcych wykorzystanie $rédlgdowego transportu wodnego
przez firmy w regionie oraz przez operatoréw logistycznych (np. wielkos¢ kontenerdw,
koszty, czas),

- propozycja branz/firm, ktére w przysztosci potencjalnie bedg zainteresowane ulokowaniem
swojej dziatalnosci w regionie z uwagi na obecnos$¢ Wezta logistycznego Bydgoszcz,

- analiza kosztdw wtaczenia i wykorzystania srddlgdowego transportu wodnego do
funkcjonowania i obstugi Wezta logistycznego Bydgoszcz; pordwnanie kosztow transportu
drogowego, kolejowego i wodnego.

Dziatania wskazane w pkt. 3 i 4 powinny uwzglednia¢ m.in. wyniki zadania: Opracowanie koncepcji
,ostatniej mili” dla Wezta Logistycznego Bydgoszcz, w ktdrego sktad wchodzq: platforma multimodalna
Bydgoszcz — Solec Kujawski oraz terminal intermodalny Emilianowo” realizowanego przez Miasto
Bydgoszcz (partnera projektu) w ramach miedzynarodowego projektu pn. ,Rozwdéj Transportu
Kombinowanego w Regionie Morza Battyckiego (akronim: COMBINE)”. Materiaty te zostang
przekazane Wykonawcy drogg mailowa.

1l SZCZEGOLOWE ZASADY SWIADCZENIA UStUGI:

1. Przygotowanie przedmiotu ustugi wykonywane jest w okresie, co do ktérego obowigzujg wyjgtkowe
ograniczenia, wynikajgce z stanu epidemii wirusa COVID-19 na terenie Polski. W zwigzku z tym nie
dopuszcza sie mozliwosci prowadzenia w tym czasie prac w formie spotkan bezposrednich
w pomieszczeniach zamknietych.

2. Analiza zostanie opracowana w formule pracy zdalnej, odpowiednio udokumentowanej
(konsultacje online i telefoniczne oraz spotkan w formie telekonferencji lub webinarium). Projekt
pracy zdalnej wraz z wyszczegélnieniem narzedzi informatycznych wskaze Wykonawca.

3. Zaproponowana przez Wykonawce metodyka przygotowania Analizy, obejmowac powinna:

a) strukture i zakres dokumentu Analizy oraz zakres danych objetych analizg,
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b) harmonogram realizacji zadan, sposéb komunikacji z interesariuszami i Zamawiajgcym oraz
raportowanie czgstkowe,

c) dobdr narzedzi i metod pracy zdalnej do gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich
efektywnos¢, wraz z narzedziami jej pomiaru,

d) ryzyka/zagrozenia zwigzane z realizacjg zadania oraz sposéb ich minimalizacji i zapobiegania,

e) sposdb przygotowania bazy danych wyjsciowych i ich prezentacji, w tym wykorzystanie baz
danych oraz multimediow.

. Metodyke przygotowania Analizy zaproponuje Wykonawca jako zatgcznik do oferty, ktdra podlega
ocenie jako jedno z kryteridw wyboru oferty.

. Wykonawca zaangazuje do realizacji zadania zespdt, ktdry zapewni efektywng realizacje zadania
w trybie pracy zdalnej, zgodnie z przyjetg metodologia.

. Narzedzia i metody komunikacji zdalnej, zastosowane przy opracowaniu Analizy muszg umozliwié
uczestnictwo potencjalnych interesariuszy oraz wymiane pogladow i opinii na temat planowanych
kierunkéw rozwoju Wezta logistycznego Bydgoszcz.

. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania ewaluacji oraz przygotowania sprawozdania
z przeprowadzonych dziatan zdalnych.

. Zamawiajacy dostarczy niezbedne logotypy wraz z instrukcjg ich odpowiedniego zastosowania do
publikacji, ktore zostang opracowane w ramach Analizy.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji projektdw graficznych oraz tresci dokumentu
koncowego ze strony Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego raportowania i konsultowania z Zamawiajagcym

postepow w realizacji prac. Harmonogram raportowania zostanie ustalony przed podpisaniem

umowy i moze on podlegac¢ zmianom po akceptacji Zamawiajgcego.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania streszczenia dokumentu w jezyku polskim

i angielskim (ttumaczenie na j. angielski wykonane przez ttumacza zawodowego).

12. Po zgtoszeniu do odbioru kompletnego dokumentu Analizy, Zamawiajacy zastrzega sobie do 30 dni

kalendarzowych na zgtoszenie uwag i wprowadzenie przez Wykonawce ewentualnych zmian oraz

poprawek.



