

RAZEM	Środki własne województwa	77 031,04	52 131,04	24 900,00	24 900,00
	dotacje z budżetu państwa				
	środki UE/Iz	436 509,16	295 409,16	141 100,00	141 100,00
	środki własne jednostki				
	inne źródła				
	Razem	513 540,20	347 540,20	166 000,00	166 000,00

Alina Pawlak
sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR

Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Przyjawskiej
dyrektor, fontajna

Halina Czuchrańska
Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

.....
podpis osoby sprawdzającej

RyK

.....
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego (1)

Halina Czuchrańska

a wp. De

Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
(1)

Maciej Czepiel

Zbigniew Omaszatek
Członek Zarządu

[Signature]

61 - Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Część opisowa zadań realizowanych w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

1. Digitalizacja poprzez zakup usług:

- Kolekcja: Negatywy do master TIFF i JPEG – 20000	42 576,72
- Kolekcja: Obiekty różne, do digitalizacji 2D (zdjęcia) – 1 500	33 086,32
- Kolekcja: Obiekty dużej architektury do formatu 3D – 30	263 092,91
	338 749,95

2. Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt:

- Aparat cyfrowy SONY bezlusterkowiec – 1	2.812,88
- Obiektyw do aparatu bezcyfrowego – 1	853,91
- Obiektyw do aparatu bezcyfrowego – 1	2.310,58
- Fotograficzna przenośna lampa LED – 2	2.812,88
	8.790,25

3. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

- Produkcja przewodnika/gry pn. Park Etnograficzny w Toruniu – 1	6 000,00
- Produkcja przewodnika/gry pn. Park Etnograficzny w Kaszczorku – 1	6 000,00
- Produkcja przewodnika/gry pn. Olęderski Park Etnograficzny – 1	6 000,00
- Dostawa tabletów – 60	48 000,00
- Zestaw AccessPiontów WiFi – 1	30 000,00
	96 000,00

4. Elektroniczny plakat:

- WYŚWIETLACZ TYPOWY ZEWNĘTRZNY DOTYKOWY TOTEM 42"-46" – 2	70 000,00
--	------------------

razem: 513 540,20

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadań:

Zadania realizowane będą w ramach projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0", którego liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja zadań jest niezbędna ze względu na osiągnięcie celów i wskaźników projektu.

2. Zakres rzeczowy zadań:

W ramach zadań zaplanowano zakup usług oraz sprzętu do digitalizacji.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadań:

Zgodnie ze wstępnym rozeznaniem rynku zakup sprzętu i usług jest uzasadniony ekonomicznie.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadań:

Efektem rzeczowym realizacji zadań będzie zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostki kultury, co pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych dla mieszkańców regionu.

sporz. Alina Pawlak

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski (1)

DYREKTOR
Muzeum Etnograficzne
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
dr Hubert Czachowski