



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego



Toruń, 01.04.2016 r.

WZP.272.3.2016

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, MODYFIKACJA SIWZ

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych na rok 2016, wpłynęły pytania, których treść zamieszczam poniżej :

Pytania:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 p.z.p zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tzn. zapisu załącznika nr 4 – projektu umowy. Zamawiający w projekcie umowy w §5 zawarł informację o wysokości kar umownych:

„

- 1) nieterminowe dostarczenie każdej partii przedmiotu umowy (dotyczy każdego oddzielnego zamówienia danego płatnika) w wysokości 20 % ceny danej partii za każdy dzień opóźnienia,
- 2) niewykonanie przedmiotu umowy, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy strony rozumieją niedostarczenie przedmiotu umowy ponad 7 dni od upływu terminu wskazanego przez Kupującego (dotyczy każdego oddzielnego zamówienia danego płatnika), bądź odmowę wykonania przedmiotu umowy na rzecz któregośkolwiek z płatników. W takim przypadku wysokość kary wynosi 20% ceny danej partii przedmiotu umowy, której wykonanie dotyczy.,,

Prosimy o wyjaśnienie czy w pkt. 1 kara w wysokości 20% będzie naliczana od wartości całego zamówienia czy od wartości niezrealizowanej partii towaru np. jeżeli zamówienie opiewa na kwotę 20 000,00 zł. i Wykonawca nie zrealizuje towaru o wartości 100 zł. to kara będzie naliczana od kwoty 20 000, zł czy od kwoty 100 zł. Jeżeli będzie to naliczenie kary od wysokości całego zamówienia tzn. w przypadku niedostępności na rynku chociaż jednej pozycji z zamówienia przez okres 7 dni spowoduje naliczenie kary dla Wykonawcy

w wysokości 28 000 zł. To pokazuje, iż kara ta jest rażąco wygórowana w stosunku do wartości całej umowy i zostanie zachwiana relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej.

Przy takiej interpretacji zapisów umowy w w §5 pkt.1 i 2 kara przy opóźnieniu w dostarczeniu partii towaru przez jeden dzień jest taka sama jak w przypadku niedostarczenia go w ogóle. Czyli bardziej opłacalne dla Wykonawcy będzie nie wykonie przedmiotu umowy tzn. nie dostarczenie oddzielnego zamówienia do danego płatnika niż dostarczenie go np. z dwudniowym opóźnieniem.

Mając na uwadze powyższe prosimy o wyjaśnienie zapisów umowy oraz zmianę w §5 pkt. 1 wysokości kary naliczanej nie od wartości całego zamówienia ale od wartości niezrealizowanego towaru.

ODPOWIEDŹ:

W związku z powyższymi pytaniami Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, którego nowa wersja stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Informuję również, iż Zamawiający zgodnie z prośbą Wykonawcy dokonał modyfikacji wzoru umowy w zakresie kar umownych oraz dodał zapis o obowiązku udzielenia gwarancji na wszystkie elementy przedmiotu umowy.

W związku z powyższymi zmianami przesyłam w załączeniu również zmodyfikowany formularz cenowy (załącznik nr 3 do SIWZ), z którego usunięto oznaczenie rubryk na które Zamawiający wymagał między innymi gwarancji producenta.

UWAGA:

Jednocześnie informuję, iż w związku z powyższą modyfikacją **nie ulega zmianie** termin składania ofert **wyznaczony na dzień 6 kwietnia 2016 roku godz. 10:00**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Olgierd Sobkowiak