

Toruń, 31 maja 2017 roku

Urząd Marszałkowski  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w Toruniu  
87-100 Toruń, Plac Teatralny2  
WZP.272.17.2017

**wg rozdzielnika**

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 2017 roku (znak sprawy: WZP.272.17.2017), wpłynęły pytania o następującej treści:

### **Pytania:**

- 1) zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec marca 2017 r. występują zobowiązania wymagalne, prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą i w jakim terminie zostaną uregulowane ,
- 2) w związku z istotnym obniżeniem, Uchwałami z kwietnia 2017r., w budżecie na 2017r. oraz w WPF planowanych dochodów majątkowych prosimy o komentarz wskazujący zdarzenia , które spowodowały podjęcie takich decyzji.

### **Odpowiedzi:**

**Ad. 1)** Zamawiający informuję, że zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z według stanu na koniec marca 2017 r. dotyczą zobowiązań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (wykup gruntów). Są to kwoty wynikające z decyzji dotyczących odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości. Powodem nie wypłacenia odszkodowań w terminie jest brak numerów rachunków bankowych byłych właścicieli nieruchomości. Część z tych zobowiązań po ustaleniu numerów rachunków bankowych została wypłacona. Na dzień 26.05.2017 r. kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 570.406,55 zł. Pozostałe zobowiązania będą sukcesywnie regulowane po ustaleniu danych właścicieli.

**Ad. 2)** Zamawiający informuje, iż znaczne zmniejszenie wielkości planowanych na 2017 r. dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z aktualizacji dochodów majątkowych przewidzianych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Pierwotnie zakładano wcześniejsze rozpoczęcie realizacji inwestycji, w szczególności inwestycji drogowych. Jednakże ze względu na trwające procedury przygotowawcze projektów, proces ich oceny oraz procedury wyboru wykonawców nastąpiło przesunięcie w czasie terminu przyznania dofinansowania ze środków EU oraz rozpoczęcia realizacji projektów. Zadania zostały przesunięte na lata następne.

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

*/-/ Olgierd Sobkowiak*