Torun, 15.06.2018 r.
WZP.272.49.2018

ODPOWIEDZ NA PYTANIA

Informuje, iz w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest wykonanie przebudowy,
rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku magazynowego przy ul. Kosciuszki
77 w Toruniu — na budynek o funkcji uzytecznosci publicznej, zgodnie z pozwoleniem
na wykonanie robét budowlanych - Decyzja Prezydenta Miasta Torunia nr
WAIiB.6740.12.260.69.2017.MS.ML, WAiB-23/V/80 t. II z dnia 04.05.2017 r. (zalacznik
do SIWZ) oraz projektem budowlanym i projektem wykonawczym p.n. ,,Przebudowa,
rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego przy ul. Kosciuszki
77 w Toruniu — na budynek o funkcji uzytecznosci publicznej, stanowiacy siedzibe
samorzadowych instytucji kultury”, opracowanym przez pracowni¢ Home of Houses
Sp. z o.0., ul. Lakowa 21/20, 61-879 Poznan (zalacznik do SIWZ), wraz z dostawg i
montazem wyposazenia ujetego w projekcie budowlanym oraz przebudowa stacji
transformatorowej na dzialce nr 112/3 obreb 48 w Toruniu wptynety pytania, ktérych
tre$¢ zamieszczam ponize;j:

PYTANIA :

W celu zwigkszenia konkurencyjnosci i umozliwienia przystgpienia do postgpowania
wiekszej liczby wykonawcow wnosimy o dokonanie nast¢pujacej zmiany zapisow SIWZ
dotyczacych warunkéw udziatu w postepowaniu :

1. obnizenie warto$ci procentowej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
wysokosci 5 % wartosci umowy, biorgc pod uwage warto$¢ zamdwienia oraz fakt, ze
zaproponowana warto$¢ jest zgodna z ustawg PZP (SIWZ XVI1.2),

2. obnizenie warto$ci wymaganej polisy do wartosci 5 min zt (SIWZ IV. 1. 1.2. pkt 2.),

w przypadku ztozenia oferty wspdlnej przez konsorcjum Zamawiajacy dopuszczenie

mozliwosci podziatu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pomig¢dzy

konsorcjantow do wysokosci petnej wartosci zabezpieczenia ,

4. w przypadku zlozenia oferty wspoélnej przez konsorcjum Zamawiajacy dopuszczenie,
aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato forme¢ wigcej niz jednego

dokumentu od wigcej niz jednego gwaranta,

5. Prosimy o okreslenie okresu rekojmi za wady, ktéry bedzie uzasadniat zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy- w SIWZ oraz w projekcie umowy brak
wskazania terminu r¢kojmi,

6. Prosz¢ o wyjasnienie zapisu XII.1 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY - zgodnie
z zapisem w ofercie nalezy ujgc¢ wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu
zamowienia w tym m.in. koszt robocizny, transportu, ustug gwarancyjnych,
konserwacyjnych, serwisowych, napraw, czesci eksploatacyjnych, ptynow
eksploatacyjnych, optaty, cta, akcyze oraz innych elementow zamowienia a takze
koszty zwigzane z ewentualnym ryzykiem wynikajgcym z okolicznosci, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy- czy powyzsze wymagania
dotycza kosztow wylacznie w okresie trwania realizacji, czy nalezy przyjac, ze
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ponoszenie kosztow jw. w okresie trwania okresu r¢kojmi i1 gwarancji nalezy do
Inwestora/uzytkownika?

Czy Zamawiajacy udostepni przedmiary w wersji edytowalne;j,

SIWZ XIV.1 - Kryteria oceny ofert- czy Zamawiajgcy wymaga , aby doswiadczenie
wskazanego w ofercie kierownika budowy, bylo tozsame z do§wiadczeniem oferenta,
tzn. wymaga, aby wskazane do$wiadczenie kierownik uzyskat przy realizacjach
wskazanych przez oferenta jako spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu wg
SIWZ 1V.3.a

—,, wykonat w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem uptywu terminu sktadania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej
1 robotg budowlang o wartosci nie mniejszej niz 4.000.000,00 zt brutto, w
ramach ktorej byly wykonane roboty o podobnym zakresie do przedmiotu
zamowienia, tj. m.in. roboty obejmujgce wykonanie: instalacji c.o., instalacji
elektrycznej, wentylacji mechanicznej, instalacji wod.kan. oraz prac
ogolnobudowlanych remontowych, wykonane w obiekcie kubaturowym, wraz z
potwierdzeniem, Ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone.”

SIWZ 1V.1.3.b — czy Zamawiajacy wymaga, aby do spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie dysponowania kadrg techniczng nalezy wskaza¢ co
najmniej po dwie osoby posiadajace uprawnienia w kazdej ( razem co najmniej
8 0sob),

Na rysunkach projektowych instalacji teletechnicznych (Tom IX-rzuty kondygnacji)
znajduja si¢ elementy wyposazenia multimedialnego tj. tablice interaktywne,
projektory, ekrany elektryczne, monitory, bramki antykradziezowe itp. Nie ma
zaprojektowanego do nich okablowania.

Czy wyposazenie w sprzet multimedialny jest w zakresie wyceny? Jesli tak to prosimy
o szczegdlowa specyfikacje techniczng i ilosciowg sprzgtu objetego dostawa.

Czy wykonczenia 1 wyposazenie ujete w tomie III — Architektura wnetrz — sa objete
przedmiotem zaméwienia,

Czy wykonanie robot oraz dostawa i montaz wyposazenia ujetych w tomie II -
Architektura — pkt 8- Technologia kuchni jest objete przedmiotem zamdwienia,

Czy wykonanie rob6t oraz dostawa elementdéw ujetych w projekcie zagospodarowania
terenu — tom [ PZP , pkt. 4.8; 4.9.4.10 wraz z elementami malej architektury jest
objete przedmiotem zamowienia,

Czy dostawa i montaz modutu przytaczeniowego w wezle cieplnym wraz z
stabilizatorem cieplej wody znajduje si¢ w zakresie dostawy czy dostarcza PGE (
gestor sieci) lub Zamawiajacy,

Czy przytacze cieplne po stronie wysokich parametrow jest objete zakresem
zamOwienia,

ODPOWIEDZI:

Ad 1)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie wartosci procentowej zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do wysokosci 5 % warto$ci umowy.



Ad 2)
Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie wartosci wymaganej polisy do wartosci 5 mln zt

Ad3)iAd4)

Zgodnie z art. 23 ust. 1 1 3 Pzp wykonawcy moga wspélnie ubiega¢ si¢ o udzielenie
zamOwienia, a przepisy dotyczace wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do wykonawcOw
wspOlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie. Jednoczesnie zgodnie z art. 141 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 23 ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Dla wazno$ci zabezpieczenia istotne jest to, aby z tresci dokumentu wymienionego w
art. 148 ust. 1 Pzp wynikalo, ze zabezpieczenie zabezpiecza konkretne zobowigzanie na
wymagang kwot¢ oraz okres, bez wzgledu na to, czy zabezpieczenie zostanie wniesione w
jednej badz kilku formach. Zadanie, aby zabezpieczenie to miato posta¢ jednego dokumentu
od jednego gwaranta uznaje si¢ za naruszenie art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych

Ad)S)

Wg prawa rekojmia obowigzuje pieciu lat od dnia wydania rzeczy kupujacemu, przy czym za
dzien wydania rzeczy kupujacemu rozumie si¢ dzien dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Ad 6)
Koszty eksploatacyjne w okresie gwarancji/rekojmi ponosi Inwestor/Uzytkownik. Koszty,
ktére w tym okresie wynikly z wad/usterek/niedorébek itp., ponosi Wykonawca.

Ad7)
Zamawiajacy nie udostepni wersji edytowalnych.

Ad 8)
Doswiadczenie wskazanego w ofercie kierownika budowy nie musi by¢ tozsame z
doswiadczeniem oferenta.

Ad9)

Wg rozdziatu IV ,,0 udzielenie zam6éwienia moga si¢ ubiega¢ Wykonawcy, ktérzy (...)
dysponuja co najmniej dwiema osobami...”

»Zamawiajacy dopuszcza taczenie ww. specjalnosci, jezeli ktérakolwiek z uprawnionych
0s0b bedzie posiadata wigcej niz jedng z wymaganych przez Zamawiajacego specjalnosci.”

— Nie jest prawda, ze Wykonawca musi wskaza¢ po 2 osoby. Muszg by¢ wskazane co
najmniej 2 rézne osoby z uprawnieniami, jedna osoba moze mie¢ uprawnienia w kilku
branzach.

Ad 10)
Instalacje multimedialne ujete s3 w katalogu ,,TOM II ARCHITEKTURA”.

Ad 11)

Wyposazenie w sprzet multimedialny jest w zakresie wyceny. Zaréwno urzadzenia
multimedialne wraz z instalacjami jak i bramki antykradziezowe s3 ujete przetargu. Projekt
multimediéw zostal zamieszczony w zalgczniku 6 do Tomu II Architektura — Instalacje
multimedialne opisane jako ,,TOM II ARCHITEKTURA” Bramki antykradziezowe zostaly



ujete na rysunkach i w opisie architektury wnetrz — wystepuja w ilosci 8 na pigtrze drugim i 3
na pietrze trzecim.

Ad 12)
Tak, za wyjatkiem mebli przeno$nych, ktoére nie s3g zamontowane na state.

Ad 13)
Technologia kuchni jest objeta przedmiotem zamowienia.

Ad 14)
Wykonanie robét oraz dostawa elementdw ujetych w projekcie zagospodarowania terenu
wraz z elementami malej architektury jest objete przedmiotem zamowienia.

Ad 15)

Modut przytaczeniowy w wezle cieplnym wraz z stabilizatorem cieptej wody dostarcza
gestor sieci.

Ad 16)

Przylacze cieplne po stronie wysokich parametrow nie jest objete zakresem zamowienia.

Przewodniczqgcy Komisji Przetargowej

/-/ Olgierd Sobkowiak



